



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20160070702

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL
INDIVIDUAL



1. Responsável Técnico

CARLOS AUGUSTO CHAVES RAMOS

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: SIGNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA

RNP: 110658466-0

Registro: 000001190-4

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS

AVENIDA LUIZ MUNIZ

Complemento:

Cidade: Santa Inês

País: Brasil

Telefone:

Contrato: 012016

Valor: R\$ 1.451.776,99

Ação Institucional: Outros

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 06.198.949/0001-24

Nº: 1005

CEP: 65300000

Email:

Celebrado em: 20/04/2016

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação: 13/09/2017

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS

AVENIDA LUIZ MUNIZ

Complemento:

Cidade: Santa Inês

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 20/04/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 06.198.949/0001-24

Nº: 1005

CEP: 65300000

Email:

Previsão de término: 31/12/2016

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0130 - PINTURA

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0132 - REVESTIMENTO

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO

Quantidade

Unidade

2.381,31

m²

2.381,31

m²

25,00

un

692,40

m²

5. Observações

Serviços de Manutenção predial, incluindo manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de material, de rede elétrica e hidráulica e a execução de pequenos serviços diversos nos prédios das escolas municipais de Santa Inês - MA.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CARLOS AUGUSTO CHAVES RAMOS - CPF: 237.924.267-49

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS - CNPJ: 06.198.949/0001-24

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 195,96

Pago em: 02/01/2017

Nosso Número: 8300604368



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FAUSTINO DOS SANTOS GARCEZ FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FAUSTINO DOS SANTOS GARCEZ FILHO**
Registro: **1107149444MA** RNP: **1107149444**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20180181551** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **12/06/2018** Baixada em: **11/05/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ARBO EMPREENDIMENTOS LTDA.**

Contratante: **Município de Maranhãozinho** CPF/CNPJ: **01.612.327/0001-87**
Endereço do contratante: **RUA R Boa Vista** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MARANHÃOZINHO** UF: **MA** CEP: **65283000**
Contrato: **006/2018 - EDUCAÇÃO** Celebrado em: **09/05/2018**
Valor do contrato: **R\$ 506.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA R Boa Vista** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MARANHÃOZINHO** UF: **MA** CEP: **65283000**
Data de início: **09/05/2018** Conclusão efetiva: **10/09/2018**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Município de Maranhãozinho** CPF/CNPJ: **01.612.327/0001-87**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0109 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUÇÃO 980.40 metro quadrado;**

Observações

O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 006/2018 - EDUCAÇÃO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 829780/2020
27/05/2020, 11:56
25yc2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: 25yc2





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARANHÃOZINHO - MA**

Rua Boa Vista S/N
Fone: (98) 3325 1047
CNPJ: 01.612.327/0001-87 CEP: 65.283-000
Maranhãozinho - Maranhão - Brasil



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contrato N°006/2018-EDUCAÇÃO
Data de Assinatura do Contrato: 09 de Maio de 2018
Local de Realização: Zona Urbana do Município de Maranhãozinho - MA,
CEP: 65.283-000
Período de Realização: data de início: 09 de Maio de 2018 e data de conclusão: 10 de Setembro de 2018.
Valor da Obra: R\$ 506.000,00 (Quinhentos e Seis Mil Reais.)

DADOS DO CONTRATANTE

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO - MA
CNPJ: 01.612.327/0001-87

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

Razão Social: ARBO EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 04.699.133/0001-59

DADOS DOS RESPONSÁVEL TÉCNICO


Nome Completo: FAUSTINO DOS SANTOS GARCEZ FILHO (EMPRESA)
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Crea: 110714944-4-MA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Prestação de Serviços de Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva no Município de Maranhãozinho - MA

Planilha em Anexo.

Maranhãozinho 11 de Abril de 2020



José Auricelio Moraes Leandro

Prefeito Municipal
CPF: 289.479.833-49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 829780/2020, em 27/05/2020 emitida



Certidão nº 829780/2020
31/08/2020, 18:52
Chave de Impressão: 25yc2
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2020 e contém 6 folhas

Digitalizado com CamScanner



PLANILHA - RESUMO

PROPONENTE: ARBO EMPREENHIMENTOS		
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO CENTRO DO PEDRO - MUNICÍPIO DE MARANHÃOZINHO - MA		
LOCAL: MARANHÃOZINHO / MA		
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E LIMPEZAS	R\$ 39.675,49
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 22.219,78
3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 14.997,87
4	FUNDAÇÕES - SAPATAS	R\$ 21.254,80
5	FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES	R\$ 17.709,76
6	SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO - VIGAS	R\$ 16.231,75
7	SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES	R\$ 25.704,56
8	SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADA	R\$ 13.247,10
9	SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO PARA VERGAS	R\$ 53,77
10	SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO	R\$ 33.179,10
11	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	R\$ 8.758,97
12	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 135.129,46
13	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.255,46
14	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 9.805,38
15	REVESTIMENTO - ARQUIBANCADAS	R\$ 7.565,42
16	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	R\$ 42.441,08
17	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 16.487,42
18	PINTURA	R\$ 30.329,93
19	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 2.911,56
20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 3.839,69
21	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 3.230,04
22	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 748,56
23	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V - ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	R\$ 3.228,57
24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABOS E FIOS (CONDUTORES)	R\$ 3.504,19
25	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO E TOMADAS	R\$ 2.975,07
26	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 27.395,15
27	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.120,07
VALOR COM BDI ==>		506.000,00

QUINHENTOS E SEIS MIL REAIS

Maranhãozinho/MA, 27 de Abril de 2018

Paulino dos Santos Garcez Filho
Paulino dos Santos Garcez Filho
Engenheiro Civil
CREA / CONFEA Nº 110714944-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 829780/2020, emitida em 27/05/2020



Certidão nº 829780/2020
31/08/2020, 18:52

Chave de Impressão: 25yc2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2020 e contém 6 folhas

Digitalizado com CamScanner



PROPOSTANTE: ARBO EMPREENHIMENTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO CENTRO DO PEDRO - MUNICÍPIO DE MARANHÃOZINHO - MA
LOCAL: MARANHÃOZINHO / MA.

ENCARGOS: 87,61%
B.O.L:



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 829780/2020, em 27/05/2020



Certidão nº 829780/2020
31/08/2020, 18:52
Chave de Impressão: 25yc2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2020 e contém 6 folhas

Paulino dos Santos Cordeiro Filho
Engenheiro Civil
CREA / CONFEA Nº 110714944-4

CNPJ 04.699.133/0001-99
Inscrição Estadual 22.97957-9
Rua do Nazare, nº 13 Centro, Bela Vista do Maranhão - CEP 65535-000
Fone: (98) 3372.1136

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT S/ BDI	VALOR UNIT COM BDI	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E LIMPEZAS					39.676,49
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	315,89	402,28	2.473,68
1.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	302,40	46,67	53,07	16.578,80
1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE CABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	980,40	3,24	4,12	4.040,50
1.4	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM PÓSTE MADEIRA	UN	1,00	1.280,95	1.605,44	1.605,44
1.5	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	1,00	343,21	437,08	437,08
1.6	BARRAÇÃO PARA BANHEIRO E VESTIÁRIO DE OBRA, S=20M²	UN	1,00	5.924,81	7.545,24	7.545,24
1.7	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	980,40	0,45	0,57	559,19
1.8	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE PRATELEIRAS, AF 02/2016	M2	12,00	424,51	540,2	6.483,46
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					22.219,78
2.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	3,00	5.815,93	7.406,59	22.219,78
3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAMENTOS					14.997,87
3.1	REATERRO INTERNO (CONFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	154,93	37,06	47,19	7.301,51
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, AF 03/2016	M3	87,25	41,88	53,34	4.653,59
3.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BANDO DE INTERFERÊNCIA, AF 06/2016	M2	84,81	3,35	4,25	489,24
3.4	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	82,88	31,76	40,45	3.343,53
4	FUNDAMENTOS - SAPATAS					21.254,80
4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM, AF 07 2016	M2	76,38	9,63	12,26	924,09
4.2	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAMENTOS - REAPROVEITAMENTO 5X	M2	78,78	47,69	60,74	4.785,06
4.3	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAMENTOS, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF 12/2015	KG	1095,60	4,71	6,00	6.577,97
4.4	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIRA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 12/2015	KG	54,91	8,64	11,00	604,18
4.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCX = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL AAF 12/2015	M3	15,63	420,17	535,09	8.363,50
5	FUNDAMENTOS - VIGAS BALDRAMES					12.709,76
5.1	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAMENTOS - REAPROVEITAMENTO 5X	M2	139,57	47,69	60,74	8.477,41
5.2	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAMENTOS, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF 12/2015	KG	289,63	4,71	6,00	2.339,33
5.3	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIRA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 12/2015	KG	137,72	8,64	11,00	1.515,24
5.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCX = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL AAF 12/2015	M3	10,05	420,17	535,09	5.377,68
6	SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO - VIGAS					16.231,75
6.1	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAMENTOS - REAPROVEITAMENTO 5X	M2	126,72	47,69	60,74	7.698,91
6.2	PILARES, LAJES E FUNDAMENTOS, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF 12/2015	KG	428,56	4,71	6,00	2.573,07
6.3	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIRA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 12/2015	KG	127,49	8,64	11,00	1.402,76
6.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCX = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL AAF 12/2015	M3	8,52	420,17	535,09	4.558,99
7	SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES					25.704,58
7.1	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 17MM, 07 USOS, INCLUSIVE	M2	155,73	34,37	43,77	6.816,39
7.2	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAMENTOS, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF 12/2015	KG	1546,45	4,71	6,00	11.686,46
7.3	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIRA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 12/2015	KG	240,18	8,64	11,00	2.642,72
7.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCX = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL AAF 12/2015	M3	8,52	420,17	535,09	4.558,99



PROPOSTANTE: ARBO EMPREENHIMENTOS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO CENTRO DO PEDRO - MUNICÍPIO DE MARANHÃOZINHO - MA
LOCAL: MARANHÃOZINHO / MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT S/ BON	VALOR UNIT COM BON	TOTAL
8	SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADA					13.247,10
8.1	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO SX	M2	111,80	47,69	60,74	6.730,67
8.2	ARMADURA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF 12/2015	KG	135,38	4,71	6,00	812,82
8.3	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIRA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 3,0 MM - MONTAGEM, AF 12/2015	KG	95,93	8,64	11,00	1.055,52
8.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A AF 12/2015	M3	6,59	420,17	535,09	3.526,26
8.5	REFRATÁRIO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	27,50	37,06	47,19	1.018,83
9	SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO PARA VERGAS					53,77
9.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF 03/2016	M	1,10	38,39	48,88	53,77
10	SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO					33.179,10
10.1	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO SX	M2	10,80	47,69	60,74	655,99
10.2	LASTRO DE BRITA 1 COMPACTADA 6+5CM	M3	33,83	97,56	124,24	4.203,02
10.3	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESURA 150 MICRAS.	M2	676,88	4,21	5,36	3.623,79
10.4	ARMADURA EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA D-52, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA ISOSCH	M2	1001,47	8,01	10,20	10.216,59
10.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA 0,25 M³ - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF 12/2015	M3	27,06	420,17	535,09	14.479,51
11	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)					8.758,97
11.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X19CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 1M² COM VIGAS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF 05/2014	M2	178,02	38,64	49,20	8.758,97
12	SISTEMAS DE COBERTURA					135.129,46
12.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE LANCAMENTO, AF 06/2016	M2	980,40	40,18	51,17	50.170,81
12.2	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 18 X 3 3/8	KG	12755,00	5,44	6,93	84.958,65
13	IMPERMEABILIZAÇÃO					1.255,46
13.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAS.	M2	13,60	7,05	8,99	1.255,46
14	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS					9.805,38
14.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇÃO 14 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL, AF 06/2014	M2	288,24	3,56	4,53	1.298,22
14.2	REBOCO DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇÃO - 12,6 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESURA 2,0 CM (MASSA ÚNICA)	M2	288,24	23,34	29,73	8.505,16
15	REVESTIMENTO - ARQUIBANCADAS					7.585,42
15.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA MANUAL, AF 05/2014	M2	155,45	3,56	4,53	703,94
15.2	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇÃO 12,6, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/2014	M2	155,45	8,32	14,41	2.240,36
15.3	REBOCO DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇÃO - 12,6 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESURA 2,0 CM (MASSA ÚNICA)	M2	155,45	23,34	29,73	4.621,02
16	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)					42.441,08
16.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), E=3 MM	M2	64,91	62,43	78,50	5.160,47
16.2	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA, AF 06/2016	M3	140	57,65	73,42	10.279
16.3	PISO TÁTI, DIRECIONAL E/OU ALERTE, DE CONCRETO NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	6,58	70,33	89,56	587,54
16.4	PISO CIMENTADO TRAÇÃO 13 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESURA 1,5CM COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL	M2	678,67	42,46	54,07	36.590,28
17	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA					10.487,42
17.1	PISO CIMENTADO TRAÇÃO 13 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESURA 1,5CM COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL	M2	198,85	42,46	54,07	10.752,82

CNPJ: 08.699.135/0001-59
Inscrição Estadual: 2297957-9
Rua do Nazare nº 13 Centro, Bela Vista do Maranhão, - CEP 65335-000
Fone: (98) 3372-1156

Paulino dos Santos Gomes Filho
Engenheiro Civil
CREA / CONFEA Nº 1197142/44-4

Digitalizado com CamScanner



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 829780/2020, em 27/05/2020



Certidão nº 829780/2020
31/08/2020, 18:52
Chave de Impressão: 25yc2
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2020 e contém 6 folhas



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPOSTA: ARBO EMPREENHIMENTOS				ENCARGOS: 87,61%		
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVADO CENTRO DO PEDRO - MUNICÍPIO DE MARANHÃOZINHO - MA				R.O.L.:		
LOCAL: MARANHÃOZINHO / MA						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT S/ BDI	VALOR UNIT COM BDI	TOTAL
17.2	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPa, DISSEMINADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVAZOR, 02 DEMÃOS	M2	16,72	268,33	342,89	5.734,80
18	PINTURA					30.329,93
18.1	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	441,73	8,85	11,27	4.978,38
18.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2014	M2	441,73	9,43	12,01	5.304,28
18.3	PINTURA COM TINTA À BASE DE BORRACHA CLORADA, DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	ML	239,98	9,43	12,01	2.881,67
18.4	PINTURA A ÓLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA DEMÃO INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	9,60	11,34	14,44	138,60
18.5	PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOS	M2	408,10	32,76	41,72	17.027,00
19	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS					2.911,56
19.1	GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 12,5 T, 300 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:1 CIMENTO:AREIA	UN	8,00	272,76	347,35	2.778,83
19.2	PEDRA BRITADA N. 2 (09 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,87	55,74	70,98	132,73
20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO					1.839,69
2.1	EXTINTOR DE CO2 8KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	756,93	963,95	1.927,89
2.2	ILUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 1H, MODELO LLE-LED02, DA KBR OU SI	UN	2,00	129,45	164,86	329,71
2.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE	M2	2,00	27,97	35,67	71,33
2.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE 3MM, COM APLICAÇÃO DE ADESIVO DIGITAL SOBREPOSTO, DIM 450X80CM, PARA CORRENTES E INSTALAÇÃO	UN	2,00	296,60	377,72	755,43
2.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE 3MM, COM APLICAÇÃO DE ADESIVO DIGITAL SOBREPOSTO, DIM 450X80CM, PARA CORRENTES E INSTALAÇÃO	UN	2,00	296,60	377,72	755,43
21	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)					3.230,04
21.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	150,43	191,57	766,27
21.2	CORDELAHA DE COBRE NÚL INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00	32,16	47,32	946,39
21.3	TUBO PVC 2"	M	12,00	47,92	61,03	732,36
21.4	TERMINAL À PRESSÃO REFORÇADO PARA CONEXÃO DE CABO DE COBRE À BARRA, CABO ISO E 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	113,65	144,73	578,93
21.5	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	4,00	40,45	51,52	206,07
22	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO					748,56
22.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS	UN	1,00	249,53	317,78	317,78
22.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	11,52	14,67	14,67
22.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	54,46	69,35	346,75
22.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	54,46	69,35	69,35
23	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V - ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					3.228,57
23.1	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	105,00	10,19	12,97	1.362,35
23.2	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI-PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2016 P	M	25,00	16,65	21,20	530,12
23.3	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI-PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2016 P	M	20,00	17,60	22,41	448,26
23.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (7,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	16,00	14,74	18,78	300,40

CNPJ: 04.699.133/0001-59
Inscrição Estadual: 12.297.957-9
Rua da Paz nº 11 Centro, Belo Vista do Maranhão - CEP 65335-000
Fone: (98) 2372-1156

Faustino dos Santos G. Filho
Engenheiro Civil
CREA/CONFEA Nº 110714944-4

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 829780/2020, em 27/05/2020



Certidão nº 829780/2020
31/08/2020, 18:52
Chave de Impressão: 25yc2
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2020 e contém 6 folhas



PROPOSTANTE: ARBO EMPREENHIMENTOS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO CENTRO DO PEDRO - MUNICÍPIO DE MARANHÃOZINHO - MA
LOCAL: MARANHÃOZINHO / MA

ENGARGOS: 87,51%
B.O.L:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT S/ BDI	VALOR UNIT COM BDI	TOTAL
23.5	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	7,00	6,03	7,69	53,78
23.6	CONDUITE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA FLETRDUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"). APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2015_P	UN	5,00	19,02	24,22	121,10
23.7	CONDUITE DE PVC, TIPO LL, PARA FLETRDUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"). APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2015_P	UN	5,00	13,15	16,75	83,75
23.8	CONDUITE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA FLETRDUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"). APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2015_P	UN	4,00	19,02	24,22	96,88
23.9	CONDUITE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA FLETRDUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"). APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2015_P	UN	1,00	27,99	29,29	29,29
23.10	ABRACADURA EM AÇO PARA AMARRACAO DE FLETRDUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	50,00	0,38	1,25	62,50
23.11	ABRACADURA EM AÇO PARA AMARRACAO DE FLETRDUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO	UN	4,00	1,08	1,37	5,50
23.12	ABRACADURA EM AÇO PARA AMARRACAO DE FLETRDUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	4,00	1,94	2,47	9,87
23.13	LULA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	UN	15,00	3,76	4,81	72,12
23.14	LULA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"	UN	2,00	6,14	7,82	15,65
23.15	LULA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	UN	1,00	10,51	13,38	13,38
23.16	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	UN	15,00	0,77	0,99	14,85
23.17	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALVANIZADO 1"	UN	2,00	1,92	2,44	4,88
23.18	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	1,00	3,32	4,22	4,22
24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABOS E FIOS (CONDUTORES)					3.504,19
24.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	110,00	1,93	2,53	278,45
24.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	570,00	3,20	4,07	2.321,16
24.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	42,00	16,93	21,55	905,55
25	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO E TOMADAS					2.975,07
25.1	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+170 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00	25,93	32,65	32,65
25.2	ILUMINÁRIA INDUSTRIAL PARA GALPÕES TECNOLÓGICA REF. EM 210/3	UN	20,00	15,52	19,71	394,21
26	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					27.395,15
26.1	ESTRUTURA COMPLETA OFICIAL FINA PARA BASQUETE (SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO D=5"). TABELA EM FIBRA DE VIDRO, ARO FLEXÍVEL E REDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	1,00	2.329,71	2.955,91	2.955,91
26.2	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	1,00	2.498,84	3.173,36	3.173,36
26.3	ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY	CJ	1,00	75,55	94,26	94,26
26.4	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	9,60	51,21	77,95	748,22
26.5	ALAMERADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA. ESTRUTURA POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWS E	M2	154,15	98,92	127,13	19.596,50
27	SERVIÇOS FINAIS					2.120,07
27.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	350,43	1,70	2,16	756,93

VALOR COM BDI =

505.000,00

Falecoscosco
Falecoscosco Engenharia Civil
CNPJ: 11.071.434-4

quinhentos e seis mil reais

Maranhãozinho/MA, 27 de Abril de 2019

CNPJ: 04.699.833-0001-96
Inscrição Estadual: 32.947.917-9
Rua da Aurora, nº 11 Centro, Bela Vista do Maranhão - CEP: 65.515-000
Fone: (98) 3372-1136

Digitalizado com CamScanner



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 829780/2020, em 27/05/2020



Certidão nº 829780/2020

31/08/2020, 18:52

Chave de Impressão: 25yc2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2020 e contém 6 folhas

LAUDO TÉCNICO

EM VISTORIA FEITA, CONSTATOU-SE QUE A EMPRESA **ARBO EMPREENDIMENTOS EIRELI**, CNPJ 04.699.133/0001-59, E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRO CIVIL, **FAUSTINO DOS SANTOS GARCEZ FILHO**, CREA-MA Nº 110714944-4, EXECUTARAM PARA A **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO-MA**, CNPJ 01.612.327/0001-87, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE MARANHÃOZINHO-MA.

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 09/05/2018 A 10/09/2018, E QUE FORAM DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

MARANHÃOZINHO-MA, 13 DE MAIO DE 2020


ERONILDO MORAES DOS SANTOS
CREA-MA nº 110137544-2
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 829780/2020, em 27/05/2020 emitida



Certidão nº 829780/2020
31/08/2020, 18:52

Chave de Impressão: 25yc2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2020 e contém 1 folhas

Digitizado com CamScanner





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO

AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2018-CPL

A Prefeitura Municipal de Maranhãozinho/MA, torna público que a Tomada de Preços nº 005/2018/CPL/Maranhãozinho, do tipo Menor Preço Global, para contratação de empresa de engenharia para executar obras e serviços de pavimentação em Vias Urbanas, conforme Anexo I do Edital, realizar-se-á no dia 27.04.2018, às 09h00min, na Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipal de Maranhãozinho/MA, localizada na Rua Boa Vista, s/nº, Centro - Maranhãozinho/MA, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos o Edital e seus Anexos, mediante recolhimento do valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), feitos exclusivamente através do Documento de Arrecadação Municipal - DAM. O Edital foi redigido na forma da Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie, e seus anexos, estão à disposição dos interessados, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h às 12h, na Comissão Permanente de Licitação/CPL.

TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2018-CPL

A Prefeitura Municipal de Maranhãozinho/MA, torna público que a Tomada de Preços nº 006/2018/CPL/Maranhãozinho, do tipo Menor Preço Global, para contratação de empresa de engenharia para executar obras e serviços de implantação e modernização de infraestrutura esportiva no município, conforme Anexo I do Edital, realizar-se-á no dia 27.04.2018, às 11h00min, na Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipal de Maranhãozinho/MA, localizada na Rua Boa Vista, s/nº, Centro - Maranhãozinho/MA, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos o Edital e seus Anexos, mediante recolhimento do valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), feitos exclusivamente através do pagamento do Documento de Arrecadação Municipal - DAM. O Edital foi redigido na forma da Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie, e seus anexos, estão à disposição dos interessados, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h às 12h, na Comissão Permanente de Licitação/CPL.

TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2018-CPL

A Prefeitura Municipal de Maranhãozinho/MA, torna público que a TOMADA DE PREÇOS nº 007/2018/CPL/Maranhãozinho, do tipo Menor Preço Global, para contratação de empresa de engenharia para executar obras e serviços de reforma da praça da juventude e construção da praça de eventos no município, conforme Anexo I do Edital, realizar-se-á no dia 27.04.2018, às 13h30min, na Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipal de Maranhãozinho/MA, localizada na Rua Boa Vista, s/nº, Centro - Maranhãozinho/MA, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos o Edital e seus Anexos, mediante recolhimento do valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), feitos exclusivamente através do Documento de Arrecadação Municipal - DAM. O Edital foi redigido na forma da Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie, e seus anexos, estão à disposição dos interessados, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h às 12h, na Comissão Permanente de Licitação/CPL.

Maranhãozinho-MA, 3 de abril de 2018.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRINZAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PP Nº 005/2017/CONTRATANTE: O Município de Mirinzal, através Prefeitura Municipal de Mirinzal. CONTRATADA: ENGETAM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME. OBJETO: A prorrogação da vigência, será até 24 de fevereiro de 2019, permanecendo inalterado o valor mensal de R\$ 107.900,00 (CETO É SETE MIL E NOVECENTOS REAIS), totalizando o valor de R\$ 1.294.800,00 (HUMMILHÃO DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL E OTOCENTOS REAIS) anuais (12 meses) do contrato firmado entre as partes. Demais cláusulas permanecem inalteradas. DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 23/02/2018. JADILSON DOS SANTOS COELHO - Prefeito Municipal e a Empresa ENGETAM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME - CRISTIELTON SOARES RODRIGUES - Representante Legal da Empresa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÂNDIA

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 017A/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017. PARTES: Prefeitura Municipal de Palmeirândia-MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e a empresa MARIA DE FATIMA SANTOS NEVES-ME, CNPJ 19.584.434/0001-04. OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços gráficos com fornecimento de materiais para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Palmeirândia - MA. VIGÊNCIA: Até 31 de Dezembro do respectivo exercício com data na sua assinatura. VALOR DO CONTRATO: de R\$ 98.970,00 (Noventa e oito mil, novecentos e setenta reais) MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL, com FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93, RECURSOS: Próprios. Palmeirândia-MA.

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 017B/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017. PARTES: Prefeitura Municipal de Palmeirândia-MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e a empresa MARIA DE FATIMA SANTOS NEVES-ME, CNPJ 19.584.434/0001-04. OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços gráficos com fornecimento de materiais para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Palmeirândia - MA. VIGÊNCIA: Até 31 de Dezembro do respectivo exercício com data na sua assinatura. VALOR DO CONTRATO: de R\$ 216.700,00 (Duzentos e dezesseis mil e setecentos) MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL, com FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93, RECURSOS: Próprios. Palmeirândia-MA.

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 017C/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017. PARTES: Prefeitura Municipal de Palmeirândia-MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa L. BRANDÃO RODRIGUES - ME, CNPJ 24.273.353/0001-23. OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços gráficos com fornecimento de materiais para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Palmeirândia - MA. VIGÊNCIA: Até 31 de Dezembro do respectivo exercício com data na sua assinatura. VALOR DO CONTRATO: de R\$ 385.060,00 (Trezentos e oitenta e cinco mil e sessenta reais) MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL, com FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93, RECURSOS: Próprios. Palmeirândia-MA.

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 017D/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017. PARTES: Prefeitura Municipal de Palmeirândia-MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa ATHENAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, CNPJ 08.418.852/001-05. OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços gráficos com fornecimento de materiais para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Palmeirândia - MA. VIGÊNCIA: Até 31 de Dezembro do respectivo exercício com data na sua assinatura. VALOR DO CONTRATO: de R\$ 32.531,00 (Trinta e dois mil, quinhentos e trinta e um reais) MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL, com FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93, RECURSOS: Próprios. Palmeirândia-MA.

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 017E/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017. PARTES: Prefeitura Municipal de Palmeirândia-MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação e a empresa ATHENAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, CNPJ 08.418.852/001-05. OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços gráficos com fornecimento de materiais para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Palmeirândia - MA. VIGÊNCIA: Até 31 de Dezembro do respectivo exercício com data na sua assinatura. VALOR DO CONTRATO: de R\$ 371.241,70 (Trezentos e setenta e um mil, duzentos e quarenta e um reais e setenta centavos) MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL, com FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93, RECURSOS: Próprios. Palmeirândia-MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNARAMA

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2018

O Município de Parnarama, por meio do Pregoeiro e Equipe de Apoio, estabelecido na Rua Pedreiras, nº 093, Centro em Parnarama/MA, torna público que às 08:00h do dia 18/04/2018, realizará licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018, do tipo menor preço por lote, objetivando a realização de registro de preços para eventual aquisição parcelada de materiais permanentes. Edital e seus anexos à disposição das 08:00h às 13:00h, no endereço acima citado, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da importância de R\$ 100,00 através de depósito em conta bancária deste município.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2018

O Município de Parnarama, por meio do Pregoeiro e Equipe de Apoio, estabelecido na Rua Pedreiras, nº 093, Centro em Parnarama/MA, torna público que às 16:00h do dia 18/04/2018, realizará licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018, do tipo menor preço por lote, objetivando o fornecimento de materiais esportivos, enxoval e tecidos diversos. Edital e seus anexos à disposição das 08:00h às 13:00h, no endereço acima citado, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da importância de R\$ 100,00 através de depósito em conta bancária deste município.

Parnarama-MA, 5 de abril de 2018.
FRANCISCO GLEYDSON OLIVEIRA CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTO RICO DO MARANHÃOAVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2018-CPL

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de conclusão de uma praça no povoado de Rabeca em Porto Rico do Maranhão. ABERTURA: 23 de abril de 2018, às 15:00h. Endereço: Av. Castelo Branco, s/n, Centro, Porto Rico, MA, CEP 65263-000, no Prédio da Prefeitura Municipal, Sala da CPL. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. OBTENÇÃO E CONSULTA DE EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação-CPL, no Prédio da Prefeitura Municipal de Porto Rico de 2ª a 6ª feira, no horário das 8:00 às 12:00h. O Edital poderá ser consultado e obtido mediante pagamento de DAM no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), no endereço supracitado.

Porto Rico-MA, 2 de abril de 2018.
PAULO AFONSO ARAÚJO LOUIZEIRO
Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2018-CPL

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de conclusão da urbanização do cas na sede do município de Porto Rico do Maranhão. ABERTURA: 23 de abril de 2018, às 16:30h. Endereço: Av. Castelo Branco, s/n, Centro, Porto Rico, MA, CEP 65263-000, no Prédio da Prefeitura Municipal, Sala da CPL. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. OBTENÇÃO E CONSULTA DE EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação-CPL, no Prédio da Prefeitura Municipal de Porto Rico de 2ª a 6ª feira, no horário das 8:00 às 12:00h. O Edital poderá ser consultado e obtido mediante pagamento de DAM no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), no endereço supracitado.

Porto Rico-MA, 2 de abril de 2018.
PAULO AFONSO ARAÚJO LOUIZEIRO
Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2018-CPL

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de conclusão de uma praça na sede do município de Porto Rico do Maranhão. ABERTURA: 24 de abril de 2018, às 08:30h. Endereço: Av. Castelo Branco, s/n, Centro, Porto Rico, MA, CEP 65263-000, no Prédio da Prefeitura Municipal, Sala da CPL. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. OBTENÇÃO E CONSULTA DE EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação-CPL, no Prédio da Prefeitura Municipal de Porto Rico de 2ª a 6ª feira, no horário das 8:00 às 12:00h. O Edital poderá ser consultado e obtido mediante pagamento de DAM no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), no endereço supracitado.

Porto Rico-MA, 2 de abril de 2018.
PAULO AFONSO ARAÚJO LOUIZEIRO
Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Dispensa de Licitação nº 009/2016 - Cpl
Extrato do 3º Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo. Terceiro Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 135/2016 - de Remanescente de Obra - originado da Dispensa de Licitação nº 009/2016 - Processo Administrativo nº 031/2016. Contratante: Prefeitura Municipal de Riachão - MA, CNPJ: 05.282.801/0001-00, sediada na Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742, CEP: 65.990-000, Cidade de Riachão-MA. Contratada: D B DA SILVA E CIA LTDA-EPP, CNPJ nº 17.217.628/0001-46, sediada na Rua da Penha, 409, CEP: 65.990-000 Cidade de Riachão-MA. Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE SEIS SALAS NO POVOADO POSTO FISCAL, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO. Cláusula Primeira: O Objeto do presente termo aditivo consiste em prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 135/2016 por mais 306 (trezentos e seis) dias. Vigência: de 15.09.2016 até 04.01.2019. Ficam ratificadas e convalidadas as demais Cláusulas do Contrato nº 135/2016, desde que não contrariem o que ficou conveniado no presente Termo Aditivo. Data de Assinatura: 09 de março de 2018. Base Legal: art. 57, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Assinam: Pelo Município de Riachão - MA: Joab da Silva Santos - Prefeito Municipal. Pela empresa D B DA SILVA E CIA LTDA-EPP: Diogo Borges da Silva - Responsável legal.

AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CPL - 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATO Nº 11/2017-CPL/PMR, Publicado no dia 29 de março de 2018, Seção 3, página 192. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Página 1/12

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **FAUSTINO DOS SANTOS GARCEZ FILHO**
Registro: **1107149444MA** RNP: **1107149444**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20240778286**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **03/06/2024**

Baixada em: **08/05/2025**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **INOVE CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII - MA**

CPF/CNPJ: **06.447.833/0001-81**

Endereço do contratante: **RUA SENADOR VITORINO FREIRE**

Nº: **S/N**

Complemento: **PROX. PRAÇA DO GAVIÃO**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PIO XII**

UF: **MA**

CEP: **65707000**

Contrato: **2023269**

Celebrado em: **04/07/2023**

Valor do contrato: **R\$ 1.225.539,02**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA SENADOR VITORINO FREIRE**

Nº: **S/N**

Complemento: **PROX. PRAÇA DO GAVIÃO**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PIO XII**

UF: **MA**

CEP: **65707000**

Coordenadas Geográficas: **1, 1**

Data de início: **09/07/2023**

Conclusão efetiva: **09/07/2024**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII - MA**

CPF/CNPJ: **06.447.833/0001-81**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 757.72 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 449.80 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 161.50 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 445.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 99.00 metro; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 39.20 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 245.18 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.2 - DE PRÉ-MOLDADOS DE MATERIAIS CERÂMICOS 49 - Execução de obra 360.40 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 10446.26 metro quadrado;**

Observações

Prestação de Serviços de Reforma e Ampliação do Estádio Municipal Luís Gomes Cavalcante na sede do Município de Pio XII/MA, Conforme Tomada de Preços 008/2023 Contrato 2023269.

Informações Complementares

- Prezado profissional, o atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área de engenharia civil, excetuando-se os itens: 10.2; 10.3; 10.21; 10.32 e 10.33 listados na planilha de serviços. (Instalação Elétrica).





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

928237/2025

Atividade concluída



Página 2/12

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 928237/2025
23/05/2025, 10:58
68786

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 68786





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE PIO XII – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 06.447.833/0001-81



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa INOVE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 36.191.875/0001-65. Situado na rua das Flores, nº S/N Vila Garimpeira – Bela Vista do Maranhão - MA. Cep 65495-000. Sob Responsabilidade do Eng. Civil, Srº Faustino dos Santos Garcez Filho. Crea:1107149444 – MA. Executaram Serviços de Reforma e Ampliação do Estádio Municipal Luís Gomes Cavalcante Endereço da Obra: Rua Senador Vitorino Freire, Prox. A Praça do Gavião. Sede do Município de Pio XII - MA. Conforme Contrato nº 2023269 e ART MA20240778286. Início da Obra 09/07/2023 Término 09/07/2024.

Informo que os serviços foram executados dentro do prazo e padrões contratados. Nada havendo que desabone sua conduta e responsabilidade.

Pio XII, MA. 27 de Abril de 2025.


Telson da Cruz Oliveira
Secretário Municipal de Administração
CPF: 938.122.053-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 928237/2025, em 23/05/2025



Certidão nº 928237/2025
23/05/2025, 15:03

Chave de Impressão: 68786
O documento nesta ata registrado foi emitido em 23/05/2025 e contém 9 folhas

RUA SENADOR VITORINO FREIRE, S/Nº, CENTRO – PIO XII – CEP: 65.707-000.



EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII/MA
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL LUIS GOMES CAVALCANTE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIO XII/MA
LOCAL: RUA SENADOR VITORINO FREIRE, PROX. A PRAÇA GAVÃO, PIO XII/MA

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	CPU - 001	Próprio	PLACA DA OBRA	m²	6,00
1.2	02.002.0010-0	EMOP	TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO, EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM	M2	680,00
2			ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO		
2.1	CPU - 002	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
2.2	CPU - 003	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00
2.3	CPU - 003	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00
3			CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS		
3.1	99059	SINAPI	LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	16,55
3.2	93358	SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	11,28
3.3	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILADO COM SOQUETE. AF 10/2017	m³	0,23
3.4	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF 05/2021	m³	8,29
3.5	95955	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ARMADO	m³	0,98
3.6	95955	SINAPI	CINTA INFERIOR DE CONCRETO ARMADO	m³	0,66
3.7	95955	SINAPI	PILAR EM CONCRETO ARMADO	m³	0,63
3.8	95955	SINAPI	CINTA SUPERIOR DE CONCRETO ARMADO	m³	0,66
3.9	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOLADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF 11/2020	m²	36,26
3.10	103323	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 90X9X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	m²	82,87
3.11	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	165,74
3.12	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	64,98
3.13	89048	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF 11/2014	m²	110,16
3.14	89045	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF 11/2014	m²	110,16
3.15	102254	SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021	m²	26,66
3.16	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	2,00
3.17	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00
3.18	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	8,64
3.19	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	2,72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 928237/2025, emitida em 23/05/2025



Certidão nº 928237/2025
23/05/2025, 15:03

Chave de Impressão: 68786

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2025 e contém 9 folhas



3.20	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2018	m²	32,15
3.21	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃO. AF. 01/2021	m²	32,15
3.22	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2018	m²	32,15
3.23	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF. 07/2021	m²	35,10
3.24	87622	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF. 07/2021	m²	35,10
3.25	87249	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF. 06/2014	m²	35,10
3.26	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF. 07/2016	m²	9,27
3.27	85472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUIDO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00
3.28	95635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2". ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	1,00
3.29	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00
3.30	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUIDO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00
3.31	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUIDO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	8,00
3.32	100848	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	9,00
3.33	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUIDO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	11,00
3.34	CPU - 004	Próprio	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2,5CM, DIM 3,64X0,155 COM 04 CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA PLÁSTICA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 15 CM, ASSENTADA	UNO	1,00
3.35	CPU - 005	Próprio	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2,5CM, DIM 3,50X0,155 COM 04 CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA PLÁSTICA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 15 CM, ASSENTADA	UNO	1,00
3.36	CPU - 006	Próprio	MICETÓRIO COLETIVO AÇO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE "100 X 40 X 30" CM (C X A X P)	UNO	2,00
4			CONSTRUÇÃO DO MUSEU DO ESPORTE E REFORMA DA FACHADA "AMPLIAÇÃO DO MURO"		
4.1	98058	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018	M	25,74
4.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	m³	11,28
4.3	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = ISMPA, 30% PEORA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF. 05/2021	m³	8,29
4.4	95955	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ARMADO	m³	1,84
4.5	95955	SINAPI	CINTA INFERIOR DE CONCRETO ARMADO	m³	0,66
4.6	95955	SINAPI	PILAR EM CONCRETO ARMADO	m³	0,72
4.7	95955	SINAPI	CINTA SUPERIOR DE CONCRETO ARMADO	m³	1,56
4.8	103323	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	m²	169,09
4.9	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	m²	338,18
4.10	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	338,18
4.11	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-DCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X10CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: OBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 928237/2025, em 23/05/2025



Certidão nº 928237/2025
23/05/2025, 15:03

Chave de Impressão: 68786

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2025 e contém 9 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 928237/2025, em 23/05/2025
emitida



Certidão nº 928237/2025
23/05/2025, às 15:03
Chave de Impressão: 68786
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2025 e contém 9 folhas

4.12	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	8,25
4.13	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	69,72
4.14	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m²	69,72
4.15	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	69,72
4.16	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021	m²	61,83
4.17	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021	m²	61,83
4.18	87622	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014	m²	61,83
4.19	87249	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	m²	9,79
4.20	94993	SINAPI	FRISOS METÁLICOS NA FACHADA	M	20,00
4.21	CPU - 007	Próprio	CONSTRUÇÃO DOS WCS		
5.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	1,33
5.2	102487	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF 05/2021	m³	1,33
5.3	95955	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ARMADO	m³	0,06
5.4	95955	SINAPI	PILAR EM CONCRETO ARMADO	m³	0,10
5.5	103323	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 90X90X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	m²	19,97
5.6	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	19,97
5.7	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	9,86
5.8	89048	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF 11/2014	m²	46,44
5.9	89045	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF 11/2014	m²	46,44
5.10	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OGA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	2,00
5.11	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	0,64
5.12	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021	m²	6,80
5.13	87622	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021	m²	6,80
5.14	87249	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014	m²	6,80
5.15	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00
5.16	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00
5.17	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	11,00

Famir

[Assinatura]



5.18	CPU - 008	Próprio	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2,5CM, DIM 1,40X0,55 COM 04 CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA PLÁSTICA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODÍPIA 15 CM, ASSENTADA	UND	2,00
6			CANARIM, BANCO DE RESERVAS E JUÍZ		
6.1	CPU - 009	Próprio	REMOÇÃO DE TELHAS DE METÁLICAS DE FORMA MANUAL	m²	100,00
6.2	CPU - 010	Próprio	PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA COM FUNDO (ZARCÃO) PULVERIZADA EXECUTADO EM DBF-TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO	m²	45,18
6.3	94219	SINAPI	ICAMENTO, AF 07/2019	m²	100,00
6.4	CPU - 011	Próprio	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	35,00
6.5	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	m³	42,61
6.6	87887	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG, AF 06/2014	m²	77,18
6.7	90406	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 03/2015	m²	77,18
6.8	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO, AF 04/2019	m²	81,59
6.9	87622	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM, AF 07/2021	m²	81,59
6.10	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M², AF 06/2014	m²	81,59
6.11	CPU - 012	Próprio	REVISÃO E TROCA DA COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM ESTRUTUR ADD PORTUJOS DE AÇO GALVANIZADO	m²	3,60
7			ARQUIBANCADAS		
7.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF 10/2018	M	70,10
7.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF 02/2021	m³	22,00
7.3	95955	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ARMADO	m³	16,00
7.4	95955	SINAPI	VIGA DE CONCRETO ARMADO	m³	13,76
7.5	95955	SINAPI	PILAR EM CONCRETO ARMADO	m³	4,60
7.6	95955	SINAPI	VIGA INTERCALADAS ENTRE PILARES DE CONCRETO ARMADO	m³	4,80
7.7	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA I) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF 05/2021	m³	104,00
7.8	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4), AF 11/2020	m²	240,00
7.9	103323	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 90X9X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF 12/2021	m²	100,80
7.10	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF 06/2014	m²	201,60
7.11	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/2014	m²	201,60
8			MURETA, ALAMBRADO E GRAMADO		
8.1	CPU - 013	Próprio	IMPLANTAÇÃO DE NOVA TELA DE ALAMBRADO COM ARAME GALVANIZADO, FIO 12 OU 14 BWG, Ø=2,76 OU Ø=2,11	m²	509,10
8.2	CPU - 014	Próprio	RECUPERAÇÃO DE REDECO ESPESSURA 3CM, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,24:0,74 (CAL, ARENOSO E AREIA)	m²	318,19
	12135	DRSE	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	1.267,00
9			RECONSTRUÇÃO DO MURO		
9.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	1,56
9.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF 02/2021	m³	1,68
9.3	95955	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ARMADO	m³	1,68
9.4	95955	SINAPI	PILAR DE CONCRETO ARMADO	m³	0,84
9.5	95955	SINAPI	VIGA DE CONCRETO ARMADO	m³	0,86
9.6	103323	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 90X9X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF 12/2021	m²	78,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 928237/2025, em 23/05/2025



Certidão nº 928237/2025
23/05/2025, às 15:03
Chave de Impressão: 68786

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2025 e contém 9 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 928237/2025, em 23/05/2025



Certidão nº 928237/2025
23/05/2025, 15:03
Chave de Impressão: 68786
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2025 e contém 9 folhas

9.7	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDEIREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	m²	156.00
10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	CPU - 015	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 275V (TIPO AC)	UND	6.00
10.2	CPU - 016	Próprio	DISPOSITIVO DR. 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1.00
10.3	CPU - 017	Próprio	DISPOSITIVO DR. 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1.00
10.4	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	49.00
10.5	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1.00
10.6	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	19.00
10.7	91853	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	138.00
10.8	91833	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	170.40
10.9	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	16.71
10.10	91857	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	7.00
10.11	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	3.38
10.12	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	3.00
10.13	91840	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	2.50
10.14	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	16.50
10.15	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	47.00
10.16	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	86.81
10.17	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	54.07
10.18	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	74.36
10.19	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	30.96
10.20	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	109.20
10.21	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.00
10.22	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.00
10.23	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	14.00
10.24	91956	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	3.00
10.25	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	6.00
10.26	CPU - 018	Próprio	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR TRIFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1.00
10.27	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	51.00
10.28	97810	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	20.00
10.29	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020, P/LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE QUITUBO LED 2 X 20 W, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	24.00
10.30	CPU - 019	Próprio		UND	10.00

Assinatura

Assinatura



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 928237/2025, em 23/05/2025



10.31	CPU - 020	Próprio	REFLETOR LED ULTRA 1000W, CHIP LED CREE DRIVE MEANWELL PROTEÇÃO IP67, VOLTAGEM AC 100-240V, 7E	UND	18,00
10.32	CPU - 021	Próprio	MP DE COR BRANCO FRIO 5000K, VIDA ÚTIL 60.000H, DA LEXOU SIMILAR	UND	20,00
10.33	CPU - 022	Próprio	POSTE 4 PÉTALAS H=3,00M 4 X 150W 6500K	UND	6,00
10.34	CPU - 023	Próprio	SUORTE PARA REFLETOR LED	UND	2,00
10.35	93653	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W, SEM REATOR - FORNECIM	UND	2,00
10.36	93654	SINAPI	ENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
10.37	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
10.38	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
10.39	CPU - 024	Próprio	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2	UND	14,00
10.40	91926	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2	UND	3,00
10.41	91928	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 80 A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
10.42	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	1.139,00
10.43	91931	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	185,41
10.44	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	419,00
10.45	92982	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	164,00
10.46	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	987,00
10.47	96972	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.196,00
10.48	96985	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	5,50
10.49	97891	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	24,00
11			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	7,00
11.1	91785	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	27,00
11.2	91786	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -	M	78,00
11.3	91787	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	110,00
11.4	94489	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE	M	257,00
11.5	94704	SINAPI	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	3,00
11.6	99919	SINAPI	CORRALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
11.7	94796	SINAPI	AF 12/2017	UN	16,00
12			HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	1,00
12.1	89774	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM	UN	58,00
12.2	89851	SINAPI	BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	UN	6,00
12.3	89744	SINAPI	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	UN	6,00
12.4	CPU - 025	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA	UND	7,00
			FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA),		
			INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015		
			(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA,		
			DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE		
			CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015		
			(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA		
			FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS,		
			REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		
			AF 08/2021		
			ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM		
			RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO		
			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016		
			VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		
			AF 08/2021		
			TERNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021		
			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
			TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE		
			DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014		
			JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E		
			INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014		
			JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E		
			INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014		
			JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC SOLDÁVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, FORNECIDO E INSTALADO EM		
			RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO		

[Assinatura]

[Assinatura]



12.5	89713	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	2,00
12.6	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	41,00
12.7	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	29,00
12.8	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 12/2014	UN	8,00
12.9	89709	SINAPI	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00
12.10	98054	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUÍNTES). AF 12/2020	UN	3,00
12.11	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF 12/2020	UN	3,00
12.12	101806	SINAPI	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. AF 12/2020	UN	8,00
12.13	CPJ - 026	Próprio	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UNO	1,00
13			VESTIÁRIOS E SECRETARIA		
13.1	CPJ - 027	Próprio	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇOTA, ESP. MÉDIA = 2,5 CM	m²	58,27
13.2	87633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	148,37
13.3	87249	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF 06/2014	m²	206,64
13.4	87633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	190,62
13.5	89045	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF 11/2014	m²	190,62
13.6	CPJ - 026	Próprio	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	m²	234,48
13.7	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF 07/2019	M	40,52
13.8	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	m²	123,98
14			DEMOLIÇÃO/CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DA CAIXA D'ÁGUA		
14.1	87628	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	0,60
14.2	87626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	1,28
14.3	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m³	51,10
14.4	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	109,80
14.5	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	136,50
14.6	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	71,50
14.7	00001527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA II E I, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	m³	4,30
14.8	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	4,30
14.9	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF 11/2020	m²	36,00
15			PINTURA		
15.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	790,21
15.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	790,21
15.3	88487	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	332,12
15.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	333,32
15.5	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	454,27

Handwritten signature

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 928237/2025, em 23/05/2025



Certidão nº 928237/2025
23/05/2025, 15:03

Chave de Impressão: 68786

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2025 e contém 9 folhas



15.1	88487	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	790,21
15.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	790,21
15.3	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	332,12
15.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	333,32
15.5	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	454,27
15.6	102207	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF 01/2021	m²	55,08
15.7	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUIDO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	m²	420,00
15.8	180028	SBC	PINTURA DE PISOS CIMENTADOS COM TINTA PROTETORA NOVACOR	M2	1.048,00
16			LIMPEZA FINAL DA OBRA		
16.1	CPU - 029	Próprio	LIMPEZA DA OBRA	m²	427,12

Fam

[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 928237/2025, em 23/05/2025 emitida



Certidão nº 928237/2025
23/05/2025, 15:03

Chave de Impressão: 68786

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2025 e contém 9 folhas





DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

LOCAL: Rua Senador Vitorino Freire, s/n, Prox. Praça do Gavião – Centro – Pio XII/MA

Período de execução: 09/07/2023 até 09/07/2024

Contratante/Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII/MA

CNPJ: 06.447.833/0001-81

Contratada: INOVE CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 36.191.875/0001-65

Responsável Técnico: FAUSTINO DOS SANTOS GARCEZ FILHO

Engenheiro Civil – CREA: 1107149444;

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL LUÍS GOMES CAVALCANTE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIO XII/MA

São Luís-MA, 21 de maio de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br ZUILTON GUIMARÃES SILVA
Data: 21/05/2025 12:26:58 -0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Zuilton Guimarães Silva
Engenheiro Civil
110713760-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 928237/2025, em 23/05/2025 emitida



Certidão nº 928237/2025
23/05/2025, 15:03

Chave de Impressão: 68786

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2025 e contém 1 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FAUSTINO DOS SANTOS GARCEZ FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **FAUSTINO DOS SANTOS GARCEZ FILHO**
Registro: **1107149444** RNP: **1107149444**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20170144264** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/12/2017** Baixada em: **16/01/2019**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ARBO EMPREENDIMENTOS LTDA.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA**

CPF/CNPJ: **12.122.065/0001-99**

Endereço do contratante: **AVENIDA MILITAR**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **VILA DO BEC**

Cidade: **ZÉ DOCA**

UF: **MA**

CEP: **65365000**

Contrato: **014-B/2017**

Celebrado em: **10/11/2017**

Valor do contrato: **R\$ 2.027.583,45**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA MILITAR**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **VILA DO BEC**

Cidade: **ZÉ DOCA**

UF: **MA**

CEP: **65365000**

Data de início: **20/11/2017**

Conclusão efetiva: **20/04/2018**

Finalidade: **Saúde**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA**

CPF/CNPJ: **12.122.065/0001-99**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0127 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - HOSPITAL 53 - EXECUCAO 3522.25 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #H1670 - CONSTRUÇÕES P/ FINS RURAIS E SUAS INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES 53 - EXECUCAO 3522.25 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 36 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 809479/2019

22/02/2019, 12:57

WYzx3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: WYzx3





LAUDO TÉCNICO

EM VISTORIA FEITA, CONSTATOU-SE QUE A EMPRESA ARBO EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ 04.699.133/0001-59, LOCALIZADA NA RUA NAZARÉ, Nº 11, BAIRRO: CENTRO, CEP 65.335-000, BELA VISTA DO MARANHÃO-MA E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRO CIVIL, FAUSTINO DOS SANTOS GARCEZ FILHO, CREA-MA Nº 110714944-4, EXECUTARAM A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL.

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 20/11/2017 A 20/04/2018, E QUE FORAM DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

ZÉ DOCA-MA, 31 DE JANEIRO DE 2019


José Orlando Teixeira
Engenheiro Civil
CPF: 060.746.853-20
CREA: 110096141-0
JOSE ORLANDO TEIXEIRA
CREA-MA Nº 110096141-0
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809479/2019, em 22/02/2019



Certidão nº 809479/2019
25/02/2019, 22:54

Chave de Impressão: WYzx3

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 1 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA
GABINETE DA PREFEITA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contrato nº 014-B/2017

Local de realização: Zona Rural do município de Zé Doca - MA, CEP: 65.365-000

Período de realização: data de início: 20 de Novembro de 2017 e data de conclusão: 20 de Abril de 2018

Valor da Obra: R\$ 2.027,583,45 (Dois Milhões, Vinte e Sete Mil Quinhentos e Oitenta e Três Mil e Quarenta e Cinco Centavos.)

DADOS DO CONTRATANTE

Nome ou Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA
CNPJ: Nº 12.122.065/0001-99

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

Nome ou Razão Social: ARBO EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 04.699.133/0001-59

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome Completo: FAUSTINO DOS SANTOS GARCEZ FILHO (EMPRESA)
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Crea: 110714944-4-MA

Nome Completo: CARLOS DAVID PINHO DA SILVA (PREFEITURA)
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Crea: 111106451-2-MA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Serviços de Reforma e Ampliação das Unidades Básicas de Saúde : Boa Esperança, Centro, São Francisco, Nova Conquista, Paraíso do Sobral, Núcleo BB, Quadra Queiroz, Três Satubas, Pov. Quadros, Josias, Ebeneza, Vila Nova, Paxiúba . Conforme Planilha em Anexo.

ZÉ DOCA, 21 de Janeiro de 2019

Maria José da Cunha Rodrigues
Prefeita Municipal
CPF: 476.372.342-15

Carlos David Pinho da Silva
Engenheiro Fiscal Municipal
CREA: 111106451-2

Av. Militar, s/nº - Vila do BEC - Zé Doca - MA - CNPJ: 12.122.065/0001-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809479/2019, em 22/02/2019



Certidão nº 809479/2019
25/02/2019, 22:54

Chave de Impressão: WYzx3

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 1 folhas



ORÇAMENTO ANALÍTICO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA
Obra: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Local: UBS CENTRO
Ref: SINAPI - 08/17 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE
Encargos Sociais sobre Preço de Mão-de-Obra: 116,64% (HORA) BDI: 25%

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E LIMPEZAS		
1.1	74209/001	SINAPI	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M²	4,00
1.2	73859/002	SINAPI	Capina e limpeza manual de terreno	M²	1,00
2			COBERTURA		
2.1	71623	SINAPI	Chapim de concreto aparente com acabamento desempenado, forma de compensado plastificado (madeira) de 14 x 10 cm, fundido no local	M	16,00
2.2	90113	SINAPI	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais	M²	18,45
3			REVESTIMENTOS		
3.1	87775	SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em painéis de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm.	M²	94,16
3.2	87519	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 5x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	M²	24,00
3.3	87879	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	M²	48,00
3.4	87775	SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em painéis de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm.	M²	48,00
3.5	87246	SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m²	M²	531,84
4			LOUÇAS, BANCADAS E METAIS		
4.1	95470	SINAPI	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação.	UN	6,00
4.2	95471	SINAPI	Vaso sanitário sifonado convencional para pod sem furo frontal com louça branca sem assento	UN	2,00
4.3	86043	SINAPI	Lavatório louça branca suspensão, 29,5 x 36cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	UN	12,00
4.4	COMP-05	PRÓPRIO	Bancada de granito cinza polido 300 x 60 cm, com cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula americana em metal cromado, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa de parede, 1/2 ou 3/4	UN	2,00
4.5	COMP-07	PRÓPRIO	Bancada de granito cinza polido 253 x 60 cm, com cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula americana em metal cromado, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa de parede, 1/2 ou 3/4	UN	1,00
4.6	COMP-08	PRÓPRIO	Bancada de granito cinza polido em L 230 x 210 cm, larg. 60cm com 2 cubas de embutir de aço inoxidável média, válvula americana em metal cromado, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa de parede, 1/2 ou 3/4	UN	1,00
4.7	COMP-08	PRÓPRIO	Bancada de granito cinza polido em 320 x 60 cm	UN	1,00
4.8	COMP-08	PRÓPRIO	Bancada de granito cinza polido 743 x 60 cm com 3 cubas de embutir de louça branca, válvula americana em metal cromado, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa de parede, 1/2 ou 3/4	UN	1,00
4.9	COMP-10	PRÓPRIO	Bancada de granito cinza polido em L em 275 x 250 cm, largura 80 cm, para balcão da recepção	UN	1,00
5			PAVIMENTAÇÕES		
5.1	87246	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m²	M²	251,35
5.2	88648	SINAPI	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	M	403,50
5.3	94996	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado	M²	35,00
5.4	92394	SINAPI	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm	M²	485,00
6			REPAROS NAS INSTALAÇÕES		
6.1			ELÉTRICA		
6.1.1	93145	SINAPI	Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor simples e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada)	UN	31,00
6.1.2	93142	SINAPI	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	UN	56,00
6.1.3	COMP-04	Próprio	Luminária de sobrepor led 2x9w 6500k - bivolt	UN	68,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809479/2019, em 22/02/2019 emitida



Certidão nº 809479/2019

25/02/2019, 22:54

Chave de Impressão: WYzx3

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 34 folhas

Faustino dos Santos Garcez Filho
Engenheiro Civil
CREA/CONFEA Nº 110714944-4

CREA-MA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Fone: (98) 3302-1110



ORÇAMENTO ANALÍTICO

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA
OBRA: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL: UBS CENTRO
REF: SINAPI - 08/17 (SEM DESCONECÇÃO) - MARANHÃO / ORSE
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,64% (HORA) BDI: 25%

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E LIMPEZAS		
1.1	74209/001	SINAPI	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M²	4,00
1.2	73859/002	SINAPI	Capina e limpeza manual de terreno	M²	1,00
2			COBERTURA		
2.1	71623	SINAPI	Chapim de concreto aparente com acabamento desempenado, forma de compensado plastificado (madeira) de 14 x 10 cm, fundido no local	M	16,00
2.2	96113	SINAPI	Fôrro em placas de gesso, para ambientes comerciais	M²	16,45
3			REVESTIMENTOS		
3.1	87775	SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm	M²	94,15
3.2	87519	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	M²	24,00
3.3	87679	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l	M²	48,00
3.4	87775	SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm	M²	48,00
3.5	87246	SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m²	M²	531,84
4			LOUÇAS, BANCADAS E METAIS		
4.1	95470	SINAPI	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação	UN	6,00
4.2	95471	SINAPI	Vaso sanitário sifonado convencional para pod sem furo frontal com louça branca sem assento	UN	2,00
4.3	86943	SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação	UN	12,00
4.4	COMP-06	PRÓPRIO	Bancada de granito cinza polido 300 x 60 cm, com cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula americana em metal cromado, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa de parede, 1/2 ou 3/4	UN	2,00
4.5	COMP-07	PRÓPRIO	Bancada de granito cinza polido 253 x 60 cm, com cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula americana em metal cromado, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa de parede, 1/2 ou 3/4	UN	1,00
4.6	COMP-08	PRÓPRIO	Bancada de granito cinza polido em L 230 x 210 cm, larg. 60cm com 2 cubas de embutir de aço inoxidável média, válvula americana em metal cromado, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa de parede, 1/2 ou 3/4	UN	1,00
4.7	COMP-08	PRÓPRIO	Bancada de granito cinza polido em 320 x 60 cm	UN	1,00
4.8	COMP-09	PRÓPRIO	Bancada de granito cinza polido 743 x 60 cm com 3 cubas de embutir de louça branca, válvula americana em metal cromado, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa de parede, 1/2 ou 3/4	UN	1,00
4.9	COMP-10	PRÓPRIO	Bancada de granito cinza polido em L em 275 x 250 cm, largura 60 cm, para balcão da recepção	UN	1,00
5			PAVIMENTAÇÕES		
5.1	87246	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m²	M²	251,35
5.2	86848	SINAPI	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	M	403,50
5.3	94996	SINAPI	Execução do passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado	M²	35,00
5.4	92394	SINAPI	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sustavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm	M²	485,00
6			REPAROS NAS INSTALAÇÕES		
6.1			ELETRICA		
6.1.1	93145	SINAPI	Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor simples e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada)	UN	31,00
6.1.2	93142	SINAPI	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	UN	56,00
6.1.3	COMP-04	Próprio	Luminária de sobrepôr led 2x6w E500k - bivolt	UN	68,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809479/2019, em 22/02/2019



Certidão nº 809479/2019
25/02/2019, 22:54

Chave de Impressão: WYzx3

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 34 folhas

Faustino dos Santos Garcez Filho
Engenheiro Civil
CREA/CONFEA Nº 110714944-4

ARBO - Engenharia e Arquitetura
Rua 16 de Junho, nº 11 - Centro, São Luís/MA - CEP 65010-000
Fone: (98) 3332-1134



ORÇAMENTO ANALÍTICO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA
Obra: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Local: UBS CENTRO
REF. SINAPI - 08/17 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) BDI: 25%

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
6.1.4	7542	ORSE	Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro leitoso e fotocélula	UN	8,00
6.1.5	91939	SINAPI	Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede	UN	8,00
6.1.6	91854	SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede	M	110,00
6.1.7	91926	SINAPI	Caabo de sobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais	M	300,00
6.1.8	74131/006	SINAPI	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 32 disjuntores termomagnéticos monophas, com barramento trifásico a neutro	UN	4,00
6.2			SANITÁRIA		
6.2.1	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	PT	10,00
6.2.2	1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pia de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	UN	7,00
6.2.3	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos alinhados, etc...)	UN	19,00
6.2.4	1682	ORSE	Revisão de ponto de esgoto	UN	6,00
6.2.5	89714	SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	M	25,00
6.2.6	95463	SINAPI	Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, dimensões externas de 1,90x1,10x1,40 m, volume de 1.500 Litros, revestido internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado com espessura de 8 cm	UN	1,00
6.2.7	74198/002	SINAPI	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço diâmetro 1,40m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diâmetro 1,60m e espessura 10cm	UN	1,00
6.3			HIDRÁULICA		
6.3.1	89957	SINAPI	Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusive rasgo e chumbamento em alvenaria	UN	95,00
6.3.2	89967	SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, roscaável, 3/4", com acabamento e carotopia cromados. Fornecido e instalado em ramal de água	UN	25,00
6.3.3	89957	SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	UN	15,00
6.3.4	89356	SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	UN	85,00
6.3.5	1442	ORSE	Calha d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 5.000 litros	UN	1,00
6.3.6	72553	SINAPI	Extintor de pos 4kg - fornecimento e instalação	UN	5,00
7			PINTURAS		
7.1	88497	SINAPI	Aplicação e fixamento de massa látex em paredes, duas demãos	M²	1.889,09
7.2	88487	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos	M²	1.889,09
7.3	88486	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos	M²	390,43
7.4	74245/001	SINAPI	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos	M²	86,57
7.5	73739/001	SINAPI	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos	M²	90,72
7.6	73924/001	SINAPI	Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica	M²	25,00
7.7	74245/001	SINAPI	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos aplicada nas calçadas	M²	52,00
7.8	88487	SINAPI	Pintura esmalte em muro com duas demãos	M²	381,00
7.9	73445	SINAPI	Calafateo int sobre revestimento liso e/ou de fixador com som duas demãos	M²	361,00
8			ESQUADRIAS E FERRAGENS		
8.1	90843	SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo	UN	9,00
8.2	90844	SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo	UN	16,00
8.3	94582	SINAPI	Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com argamassa, com vidros padronizados	UN	16,00
8.4	COMP-11	Próprio	Porta de 2,78x2,10m de abrir com 2 folhas em vidro temperado incolor 10mm	UN	1,00
9			ACESSÓRIOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
9.1	74072/002	SINAPI	Correção em tubo aço galvanizado 2 1/2" com braceleira	M	15,00
9.2	9837	SINAPI	Limpeza final da obra	M²	470,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809479/2019, em 22/02/2019



Certidão nº 809479/2019

25/02/2019, 22:54

Chave de Impressão: WYzx3

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 34 folhas

Faustino dos Santos Garcez Filho
Faustino dos Santos Garcez Filho
Engenheiro Civil
CREA/CONFEA Nº 110714944-4



ORÇAMENTO ANALÍTICO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA
Obra: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Local: UBS BOA ESPERANÇA
REF. SINAPI - 08/17 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) BDI: 25%

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E LIMPEZAS		
1.1	74209/001	SINAPI	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M²	4,00
1.2	73059/002	SINAPI	Capina e limpeza manual de terreno	M²	210,00
1.3	73048/009	SINAPI	Limpeza terra	M²	84,00
1.4	73099/002	SINAPI	Demolicao de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento	M³	4,95
2			COBERTURA		
2.1	72091	SINAPI	Recolocação de telhas cerâmicas tipo plan, considerando reaproveitamento de material	M²	175,00
2.2	55980	SINAPI	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinídeo incolor	M²	175,00
2.3	96495	SINAPI	Fôrro em réguas de pvc, liso, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação.	M²	149,00
2.4	94445	SINAPI	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo plan, com até 2 águas, incluso transporte vertical	M²	56,00
2.5	92541	SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical	M²	56,00
2.6	94227	SINAPI	Caltha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical	M	18,00
2.7	71823	SINAPI	Chapim de concreto aparente com acabamento desempenado, forma de compensado plastificado (madeir) de 14 x 10 cm, fundido no local	M	18,00
2.8	09578	SINAPI	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	M	8,00
3			FUNDAÇÕES		
3.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS		
3.1.1	95241	SINAPI	Lastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, incluso lançamento e adensamento.	M²	15,71
3.1.2	5651	SINAPI	Forma tabua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5x	M²	25,92
3.1.3	92787	SINAPI	Armação de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 4,2 mm - montagem.	KG	118,80
3.1.4	92777	SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem.	KG	129,60
3.1.5	94671	SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1.2.3.2.7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	M³	2,16
3.1.6	74157/004	SINAPI	Lancamento/aplicação manual de concreto em fundações	M³	2,16
3.2			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES		
3.2.1	74007/001	SINAPI	Forma tabua p/ concreto em fundação c/ reaproveitamento 10 x	M²	19,07
3.2.2	92778	SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem.	KG	119,18
3.2.3	92775	SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem.	KG	71,51
3.2.4	94671	SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1.2.3.2.7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	M³	1,59
3.2.5	74157/004	SINAPI	Lancamento/aplicação manual de concreto em fundações	M³	1,59
4			SUPERESTRUTURA		
4.1			CONCRETO ARMADO - VIGAS		
4.1.1	92456	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 10 utilizações.	M²	19,07
4.1.2	92777	SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem.	KG	79,46
4.1.3	92778	SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem.	KG	23,84
4.1.4	92775	SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem.	KG	15,89
4.1.5	94671	SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1.2.3.2.7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	M³	1,59
4.1.6	74157/004	SINAPI	Lancamento/aplicação manual de concreto em fundações	M³	1,59
4.2			CONCRETO ARMADO - PILARES		
4.2.1	92443	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações.	M²	15,12
4.2.2	92778	SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem.	KG	86,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809479/2019, em 22/02/2019



Certidão nº 809479/2019
25/02/2019, 22:54
Chave de Impressão: WYzx3

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 34 folhas

Faustino dos Santos Garcez Filho
Engenheiro Civil
CREA / CONFEA Nº 110714944-4

CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Fone: (98) 3372-3136



ORÇAMENTO ANALÍTICO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA
OBRA: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL: UBS BOA ESPERANÇA
REF. SINAPI - 09/17 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) BDI: 26%

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
4.2.4	92775	SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-80 de 5,0 MM - montagem.	KG	12,80
4.2.5	94971	SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1,2,3,2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	M³	1,26
4.2.6	74157/004	SINAPI	Lancamento/aplicação manual de concreto em fundações	M³	1,26
6			ALVENARIAS E REVESTIMENTOS		
5.1	COMP-01	PRÓPRIO	Muro em alvenaria bloco cerâmico, em 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	M³	67,50
5.2	87519	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	M³	126,90
5.3	87879	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	M²	253,80
5.4	87775	SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm.	M²	253,80
8			LOUÇAS, METAIS E BANCADAS		
6.1	95470	SINAPI	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação.	UN	2,00
6.2	88943	SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	UN	2,00
6.3	88915	SINAPI	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação.	UN	2,00
6.4	COMP-02	PRÓPRIO	Bancada de granito cinza polido 350 x 60 cm, com cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula americana em metal cromado, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa de parede, 1/2 ou 3/4	UN	1,00
6.5	COMP-03	PRÓPRIO	Bancada de granito cinza polido 190 x 60 cm com 3 cubas de embutir de louça branca, válvula americana em metal cromado, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa de parede, 1/2 ou 3/4	UN	1,00
7			PAVIMENTAÇÕES		
7.1	87757	SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual	M²	42,00
7.2	87246	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m²	M²	149,00
7.3	88848	SINAPI	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm.	M	133,00
7.4	84161	SINAPI	Soleira de mármore branco, largura 15cm, espessura 3cm, assentada sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	M	13,20
7.5	94996	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado.	M²	42,00
8			REPAROS NAS INSTALAÇÕES		
8.1			ELÉTRICA		
8.1.1	93145	SINAPI	Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor simples e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada)	UN	14,00
8.1.2	93142	SINAPI	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	UN	12,00
8.1.3	COMP-04	PRÓPRIO	Luminária de sobrepôr led td 51 brilhante taschibra 250w 6500k - pivô	UN	6,00
8.1.4	91939	SINAPI	Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede	UN	4,00
8.1.5	91854	SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede	M	55,00
8.1.6	7542	ORSE	Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro leitoso e fotocélula	UN	4,00
8.2			SANITÁRIA		
8.2.1	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	PT	2,00
8.2.2	1676	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pia de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	UN	1,00
8.2.3	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, vasos sifonados, etc...)	UN	5,00
8.2.4	1682	ORSE	Revisão de ponto de esgoto	UN	1,00
8.3			HIDRÁULICA		
8.3.1	89957	SINAPI	Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusive rasgo e chumbamento em alvenaria	UN	5,00

CARF: 04.009.432/0001-39
Inscrição Municipal: 12347971-9
Rua do Boqueiro nº 15, Centro, São Luís/MA - CEP 65035-000
Fone: (98) 3372-1138

Faustino dos Santos Garcez Filho
Engenheiro Civil
CREA / CONFEA Nº 110714944-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809479/2019, emitida em 22/02/2019



Certidão nº 809479/2019
25/02/2019, 22:54
Chave de Impressão: WYzx3

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 34 folhas



ORÇAMENTO ANALÍTICO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA
OBRA: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL: UBS BOA ESPERANÇA
REF. SINAPI - 09/17 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) BDI: 25%

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
8.3.2	1201	ORSE	Revisão de ponto de água	UN	2,00
8.3.3	72553	SINAPI	Extintor de pgs 4kg - fornecimento e instalação	UN	2,00
9			PINTURAS		
9.1	86497	SINAPI	Aplicação e fixamento de massa látex em paredes, duas demãos	M²	644,00
9.2	86487	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos	M²	644,00
9.3	79500/002	SINAPI	Pintura acrílica em piso cimentado, três demãos	M²	42,00
9.4	73739/001	SINAPI	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos para as portas e janelas	M²	47,14
9.5	73924/001	SINAPI	Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica	M²	7,95
9.6	88487	SINAPI	Pintura em muro com duas demãos	M²	66,80
9.7	73445	SINAPI	Calçao int sobre revestimento liso c/ adocao de fixador com com duas demãos	M²	66,80
10			ESQUADRIAS E FERRAGENS		
10.1	90830	SINAPI	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação	UN	6,00
10.2	90850	SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens incluem: dobradiças, montagem e instalação do batente.	UN	3,00
10.3	11955	ORSE	Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfil búzio quadrado ou lambri, completo inclusive rodízios, perfil e fechadura - 2,00X2,30M	M²	4,60
10.4	COMP-05	PRÓPRIO	Porta de 1,80x2,10 de abrir de 2 folhas em vidro temperado	UN	1,00
11			ACESSÓRIOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
11.1	74072/002	SINAPI	Corrimão em tubo aço galvanizado 2 1/2" com bracedeira	M	8,50
11.2	9537	SINAPI	Limpeza final da obra	M²	112,00

Faustino dos Santos Garcez Filho
Faustino dos Santos Garcez Filho
Engenheiro Civil
CREA / CONFEA Nº 110714944-4

[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809479/2019, em 22/02/2019



Certidão nº 809479/2019
25/02/2019, às 22:54

Chave de Impressão: WYzx3

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 34 folhas



ORÇAMENTO ANALÍTICO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA
Obra: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Local: UBS SÃO FRANCISCO
REF. SINAPI - 08/17 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) BDI: 25%

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E LIMPEZAS		
1.1	74209/001	SINAPI	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M²	4,00
1.2	73959/002	SINAPI	Capina e limpeza manual de terreno	M²	296,00
1.3	73948/009	SINAPI	Limpeza form	M²	205,00
1.4	74086/001	SINAPI	Limpeza louças e metais	UN	12,00
1.5	73948/011	SINAPI	Limpeza piso cerâmico	M²	205,00
1.6	73899/002	SINAPI	Demolicao de alvenaria de tijolos furados reaproveitamento	M²	5,85
2			COBERTURA		
2.1	72091	SINAPI	Recolocacao de telhas cerâmicas tipo plan, considerando reaproveitamento de material	M²	247,00
2.2	55960	SINAPI	Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupiniche incolor	M²	180,00
2.3	96485	SINAPI	Fôrro em régua de pvc, liso, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação	M²	66,00
2.4	94445	SINAPI	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo plan, com até 2 águas, incluso transporte vertical	M²	27,00
2.5	92541	SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical	M²	27,00
2.6	94227	SINAPI	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical	M	25,00
2.7	89578	SINAPI	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	M	10,50
3			LOUÇAS, METAIS E BANCADAS		
3.1	95470	SINAPI	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação	UN	3,00
3.2	74234/001	SINAPI	Mictório sifonado de louça branca com pertences, com registro de pressão 1/2" com capota cromada acabamento simples e conjunto para fixação	UN	2,00
3.3	86943	SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e ergata flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação	UN	5,40
3.4	86915	SINAPI	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação	UN	7,00
3.5	20170157	Próprio	Bancada de granito cinza polido andorinha 0,60 x 1,70m com duas cubas em louça branca	UN	2,00
4			ALVENARIAS E REVESTIMENTOS		
4.1	COMP-01	Próprio	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e = 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	M³	350,00
4.2	87519	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	M²	67,00
4.3	73774/001	SINAPI	Divisória em mármore espessura 35mm, chumbamento no piso e parede com argamassa de cimento e areia, polimento manual, exclui ferragens	M²	1,00
4.4	87879	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1.3 com preparo em betoneira 400l	M²	134,00
4.5	87775	SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa traço 1.2.8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em paros de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm.	M²	134,00
5			PAVIMENTAÇÕES		
5.1	87246	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2	M²	66,00
5.2	94996	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado	M²	10,50
6			REPAROS NAS INSTALAÇÕES		
6.1			ELETRICA		
6.1.1	93145	SINAPI	Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor simples e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada)	UN	12,00
6.1.2	93142	SINAPI	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	UN	8,00

Cidade: SÃO LUIS - MA
Rua: Rua do Meio nº 11, Centro, Nova Vista do Maranhão - CEP: 65145-000
Fone: (98) 8777-1156

Faustino dos Santos Garcez Filho
Engenheiro Civil
CREA / CONFEA Nº 110714944-4



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809479/2019, em 22/02/2019



Certidão nº 809479/2019

25/02/2019, 22:54

Chave de Impressão: WYzx3

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 34 folhas



ORÇAMENTO ANALÍTICO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA - MA
OBRA: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL: UBS SÃO FRANCISCO
REF. SINAPI - 08/17 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) BDI: 25%

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
6.1.3	COMP-04	Próprio	Luminária de sobrepôr led 2x6w 8500k - bivolt	UN	34,00
6.1.4	7642	ORSE	Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro leitoso e fotocélula	UN	7,00
6.1.5	91939	SINAPI	Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede	UN	7,00
6.1.6	91854	SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede	M	75,00
6.1.7	91926	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais	M	300,00
6.2			SANITÁRIA		
6.2.1	1693	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	PT	4,00
6.2.2	1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pia de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	UN	2,00
6.2.3	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mistórios, ralos sifonados, etc...)	UN	4,00
6.2.4	1692	ORSE	Revisão de ponto de esgoto	UN	2,00
6.3			HIDRÁULICA		
6.3.1	89957	SINAPI	Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusive rasgo e chumbamento em alvenaria	UN	6,00
6.3.2	1201	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 2	UN	11,00
6.3.3	72503	SINAPI	Extintor de pgs 4kg - fornecimento e instalação	UN	2,00
7			ESQUADRIAS E FERRAGENS		
7.1	90847	SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente	UN	3,00
7.2	90849	SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente	UN	2,00
7.3	11955	ORSE	Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfil bázio quadrado ou lemebril, completo inclusive rodízios, perfil e fechadura - 2,00X2,30M	M²	4,60
7.4	COMP-05	Próprio	Porta de 1,60x2,10 de abrir de 2 folhas em vidro temperado	UN	1,00
8			PINTURAS		
8.1	88487	SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	M²	1.100,80
8.2	88487	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos	M²	1.100,80
8.3	73739/001	SINAPI	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos	M²	57,12
8.4	79500/002	SINAPI	Pintura acrílica em piso cimentado, três demãos	M²	10,50
8.5	73924/001	SINAPI	Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica	M²	25,00
8.6	74245/001	SINAPI	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos aplicada nas calçadas	M²	35,00
8.7	88487	SINAPI	Pintura externa em muro com duas demãos	M²	350,00
8.8	73445	SINAPI	Calceao int sobre revestimento liso cladoao de fixador com corri duas demãos	M²	350,00
9			ACESSÓRIOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
9.1	74072/002	SINAPI	Corrimão em tubo aço galvanizado 2 1/2" com braceleira	M	8,50
9.2	8537	SINAPI	Limpeza final da obra	M²	216,00

Faustino dos Santos Garcez Filho
Faustino dos Santos Garcez Filho
Engenheiro Civil
CREA / CONFEA Nº 110714944-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809479/2019, em 22/02/2019



Certidão nº 809479/2019
25/02/2019, 22:54
Chave de Impressão: WYzx3
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 34 folhas



ORÇAMENTO ANALÍTICO
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA
OBRA: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL: UBS NOVA CONQUISTA
REF. SINAPI - 08/17 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,64% (HORA) BO: 25%

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E LIMPEZAS		
1.1	74308/001	SINAPI	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M²	4,00
1.2	73858/002	SINAPI	Capina e limpeza manual do terreno	M²	250,00
1.3	74086/001	SINAPI	Limpeza louças e metais	UN	4,00
1.4	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	M²	250,00
1.5	73899/002	SINAPI	Demolição de alvenaria de tijolos furados e reaproveitamento	M³	8,33
1.6	18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	M²	355,00
2			MÓVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES		
2.1	55835	SINAPI	Reaterro interno (edificações) compactado manualmente	M³	15,262
2.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas	M³	27,554
2.3	94086	SINAPI	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m	M³	56,00
2.4	73964/006	SINAPI	Reaterro de vala com compactação manual	M³	9,98
3			FUNDAÇÕES		
3.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS		
3.1.1	95241	SINAPI	Lastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, inclusive lançamento e adensamento	M³	8,82
3.1.2	5651	SINAPI	Forma tabua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5x	M²	63,504
3.1.3	92787	SINAPI	Armação de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 4,2 mm - montagem	KG	291,06
3.1.4	92777	SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem	KG	82,82
3.1.5	94971	SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1.2.3.2.7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	M³	5,292
3.1.6	74157/004	SINAPI	Lancamento/aplicação manual de concreto em fundações	M³	5,292
3.2			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES		
3.2.1	74007/001	SINAPI	Forma tabua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 10 x	M²	82,80
3.2.2	92775	SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem	KG	379,50
3.2.3	92775	SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem	KG	89,00
3.2.4	94971	SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1.2.3.2.7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	M³	6,90
3.2.5	74157/004	SINAPI	Lancamento/aplicação manual de concreto em fundações	M³	6,90
4			SUPERESTRUTURA		
4.1			CONCRETO ARMADO - VIGAS		
4.1.1	92466	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 10 utilizações	M²	70,56
4.1.2	92777	SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem	KG	294,00
4.1.3	92775	SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem	KG	88,20
4.1.4	92775	SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem	KG	56,80
4.1.5	94971	SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1.2.3.2.7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	M³	6,66
4.1.6	74157/004	SINAPI	Lancamento/aplicação manual de concreto em fundações	M³	5,56
4.2			CONCRETO ARMADO - PILARES		
4.2.1	92443	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações	M²	29,16
4.2.2	92775	SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem	KG	170,10
4.2.4	92775	SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem	KG	24,30
4.2.5	94971	SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1.2.3.2.7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	M³	2,43
4.2.6	74157/004	SINAPI	Lancamento/aplicação manual de concreto em fundações	M³	2,43
5			COBERTURA E REPAROS		
5.1	72081	SINAPI	Recolocação de telhas cerâmicas tipo plan, considerando reaproveitamento de material	M²	140,00
5.2	55860	SINAPI	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinzeiro incolor	M²	450,00
5.3	94445	SINAPI	Telhamento com telha cerâmica capa-canai, tipo plan, com até 2 águas, inclusive transporte vertical	M²	310,00
5.4	92541	SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, cabres e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canai, inclusive transporte vertical	M²	250,00
5.5	95485	SINAPI	Forno em argila de pvc, lico, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação	M²	346,26

Impressão: 25/02/2019, às 22:54
Rua do Sacré nº 111 Centro, São Luís/MA - CEP 65.135-000
Fone: (98) 3432-1750

Faustino dos Santos Garcez Filho
Engenheiro Civil
CREA / CONFEA Nº 110714944-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809479/2019, em 22/02/2019



Certidão nº 809479/2019
25/02/2019, 22:54
Chave de Impressão: WYzx3

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 34 folhas



ORÇAMENTO ANALÍTICO

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA
OBRA: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL: UBS NOVA CONQUISTA
REF: SINAPI - 08/17 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 118,84% (HORA) BDI: 28%

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
5.6	94227	SINAPI	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical	M	26,30
5.7	71623	SINAPI	Chapim de concreto aparente com acabamento desempenado, forma de compensado plastificado (madeira) de 14 x 10 cm, fundido no local	M	26,00
5.8	89578	SINAPI	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	M	10,50
6			ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS		
6.1	COMP-01	Próprio	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e = 0,09m, alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (8x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	M²	110,00
6.2	87519	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	M²	431,30
6.3	73774/001	SINAPI	Divisória em marmore espessura 35mm, chumbamento no piso e parede com argamassa de cimento e areia, polimento manual, exclusão ferragens	M²	13,86
6.4	87829	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com cefor de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l	M²	882,60
6.5	87775	SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:6, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em penos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm	M²	703,094
6.6	87246.00	SINAPI	Revestimento cerâmico para parede com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x25 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m²	M²	159,54
7			LOUÇAS, BANCADAS E METAIS		
7.1	88470	SINAPI	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação	UN	3,00
7.2	86876	SINAPI	Tanque de mármore sintético com coluna, 22l ou equivalente fornecimento e instalação	UN	1,00
7.3	86843	SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 28,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação	UN	4,00
7.4	86815	SINAPI	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação	UN	1,00
7.5	CP7	PRÓPRIO	Bancada de granito cinza polido 400 x 60 cm, com cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula americana em metal cromado, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa de parede, 1/2" ou 3/4"	UN	2,00
7.6	CQ3	PRÓPRIO	Bancada de granito cinza polido 190 x 60 cm com 3 cubas de embutir de louça branca, válvula americana em metal cromado, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa de parede, 1/2" ou 3/4"	UN	1,00
7.7	20170158	PRÓPRIO	Bancada de granito cinza polido 166 x 50 cm para recepção	UN	1,00
8			PAVIMENTAÇÕES		
8.1	87757	SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual	M²	138,00
8.3	87246	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m²	M²	355,00
8.4	88648	SINAPI	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	M	105,00
8.5	94988	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feita em obra, esbamento convencional, espessura 10 cm, armado	M²	83,60
8.6	82384	SINAPI	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm	M²	168,00
9			INSTALAÇÕES		
9.1			ELETRICA		
9.1.1	93145	SINAPI	Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor simples e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, raio, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada)	UN	22,00

Faustino dos Santos Garcez Filho
Engenheiro Civil
CREA / CONFEA Nº 110714944-4

UNO: 02.000.000000-04
Inscrição Estadual: 11.960.000-0
Rua do Nazareth nº 11 Centro, São João do Maranhão - CEP: 65.325-000
Fone: (98) 3377-4333

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809479/2019, em 22/02/2019



Certidão nº 809479/2019
25/02/2019, 22:54
Chave de Impressão: WYzx3

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 34 folhas



ORÇAMENTO ANALÍTICO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA
OBRA: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL: UBS NOVA CONQUISTA
REF. SINAPI - 08/17 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 118,84% (HORA) BDI: 28%

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
9.1.2	93142	SINAPI	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 15x250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, fuso, quebra e chumbamento	UN	35,00
9.1.3	3294	ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com canalata plástica divisória 20x10mm, aparente, incluindo centro estop/30a-220v. Inclui aterramento	UN	6,00
9.1.4	COMP-54	Próprio	Luminária de sobrepiso led 2x9w 6500k - bivolt	UN	16,00
9.1.5	7642	ORSE	Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro leitoso e fotocélula	UN	6,00
9.1.6	91939	SINAPI	Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede	UN	8,00
9.1.7	91854	SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede	M	180,00
9.1.8	83483	SINAPI	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, para 12 disjuntores termomagnéticos monophasicos, com barramento trifásico e neutro	UN	2,00
9.1.9	91926	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	M	300,00
9.1.10	91926	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais	M	300,00
9.1.11	90657	SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação	UN	10,00
9.2			SANITÁRIA		
9.2.1	1663	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vase sanitário)	PT	3,00
9.2.2	1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 60 mm (pia de cozinha, máquinas de lavar, etc.)	UN	7,00
9.2.3	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sanitários, etc.)	UN	8,00
9.2.4	69714	SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	M	48,00
9.2.5	73289	SINAPI	Caixa de inspeção 50x50x50cm em alvenaria	UN	2,00
9.2.6	1682	ORSE	Revisão do ponto de esgoto	UN	2,00
9.2.7	85463	SINAPI	Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, dimensões externas de 1.90x1.10x1.40 m, volume de 1.900 Litros, revestido internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado com espessura de 8 cm	UN	1,00
9.2.8	74198/002	SINAPI	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço diâmetro 1,40m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diâmetro 1,60m e espessura 10cm	UN	1,00
9.3			HIDRAULICA		
9.3	89957	SINAPI	Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusive raso e chumbamento em alvenaria	UN	13,00
9.3.1	89987	SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, rosca 3/4", com acabamento e canopia cromados. Fornecido e instalado em ramal de água	UN	6,00
9.3.2	89357	SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	UN	10,00
9.3.3	89356	SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	UN	60,00
9.3.4	1442	ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 5.000 litros	UN	1,00
9.3.5	1201	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 2	UN	21,00
9.3.6	72553	SINAPI	Extintor de pss 4kg - fornecimento e instalação	UN	4,00
10			PINTURAS		
10.1	89497	SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	M²	1.296,375
10.2	88487	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos	M²	1.296,375
10.3	6082	SINAPI	Pintura em verniz sintético brilhante em madeira, tres demãos para as portas e janelas	M²	72,63
10.4	73924/001	SINAPI	Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica	M²	10,00
10.5	74245/001	SINAPI	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos aplicada nas calçadas	M²	75,00
10.6	88487	SINAPI	Pintura frontal em muro com duas demãos	M²	132,00
10.7	73445	SINAPI	Colacao int sobre revestimento liso ocradoao de fixador com com duas demãos	M²	132,00
11			ESQUADRIAS E FERRAGENS		
11.1	90843	SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do balante, fechadura com execução do furo	UN	10,00
11.2	90841	SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do balante, fechadura com execução do furo	UN	6,00
11.3	94582	SINAPI	Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com argamassa, com vidros, padronizada - 1.00x1.00m	UN	6,00
11.4	94581	Próprio	Janela de alumínio maxim-ar, fixação com argamassa, com vidros - 0.40x0.60m	UN	12,00

CNPJ: 06.918.114/0001-09
Inscrição Estadual: 1.298.375-9
Rua do Nazare nº 11 Centro, São Luís/MA - CEP: 65.025-000
Fone: (98) 3397-1356

Faustino dos Santos Garcez Filho
Engenheiro Civil
CREA/CONFEA Nº 110714944-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809479/2019, em 22/02/2019



Certidão nº 809479/2019
25/02/2019, 22:54
Chave de Impressão: WYzx3

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 34 folhas



ORÇAMENTO ANALÍTICO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA - MA
OBRA: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL: UBS NOVA CONQUISTA
REF. SINAP - 08/17 (SEM DESONERACAO) - MARANHÃO / ORSE
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 115,04% (HORA) BDI: 25%

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
11.5	11055	ORSE	Fundo em alumínio, cor H/B.P., em perfil buzo quadrado ou levemente arredondado, com 1,60x2,10 de abrir da 2ª folha um vórtice temporário	M²	4,65
11.6	COMP-05	Prémio	ACESSÓRIOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	LIN	1,00
12	74072-002	SINAP	Cerimônia em tubo aço galvanizado 2 1/2" com braseadeira	M	8,50
12.1	9537	SINAP	Limpesa final da obra	M²	208,00

Paulino dos Santos Sáez Filho
Engenheiro Civil
CREA / CONFEA Nº 110714944-4



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809479/2019, emitida em 22/02/2019



Certidão nº 809479/2019
25/02/2019, 22:54

Chave de Impressão: WYzx3

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 34 folhas

CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Agronomia e Arquitetura
Rua do Comércio, 130 - Centro, São Luís/MA
CEP: 65010-000
Fone: (98) 3107-1300

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 25/02/2019, às 22:54.



ORÇAMENTO ANALÍTICO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA
Obra: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Local: UBS PARAÍSO DO SOBRAL
REF. SINAPI - 08/17 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) BDI: 28%

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E LIMPEZAS		
1.1	74209/001	SINAPI	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	4,00
1.2	73859/002	SINAPI	Capina e limpeza manual de terreno	m²	90,00
1.3	74086/001	SINAPI	Limpeza louças e metais	UN	2,00
1.5	73899/002	SINAPI	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento	M³	2,25
1.6	18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	M²	85,00
2			MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES		
2.1	55835	SINAPI	Reaterro interno (edificações) compactado manualmente	M³	23,492
2.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas	M³	27,584
2.3	94098	SINAPI	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m	M³	56,00
2.4	73564/005	SINAPI	Reaterro de vala com compactação manual	M³	9,98
3			FUNDAÇÕES		
3.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS		
3.1.1	95241	SINAPI	Lastro de concreto, a = 5 cm, preparo mecânico, inclusive lançamento e adensamento	M²	3,92
3.1.2	5851	SINAPI	Forma tabua para concreto em fundação c/ reaproveitamento fix	M²	28,224
3.1.3	92767	SINAPI	Armação de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 4,2 mm - montagem	KG	129,36
3.1.4	92777	SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem	KG	23,52
3.1.5	94971	SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1,2,3,2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	M³	2,352
3.1.6	74157/004	SINAPI	Lancamento/aplicação manual de concreto em fundações	M³	2,352
3.2			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES		
3.2.1	74007/001	SINAPI	Forma tabua p/ concreto em fundação c/ reaproveitamento 10 x	M²	20,68
3.2.2	92778	SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem	KG	95,70
3.2.3	92775	SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 5,0 mm - montagem	KG	17,40
3.2.4	94971	SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1,2,3,2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	M³	1,74
3.2.5	74157/004	SINAPI	Lancamento/aplicação manual de concreto em fundações	M³	1,74
4			SUPERESTRUTURA		
4.1			CONCRETO ARMADO - VIGAS		
4.1.1	92468	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 10 utilizações	M²	18,27
4.1.2	92777	SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem	KG	76,13
4.1.3	92776	SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem	KG	22,84
4.1.4	92775	SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem	KG	15,23
4.1.5	94971	SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1,2,3,2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	M³	1,52
4.1.6	74157/004	SINAPI	Lancamento/aplicação manual de concreto em fundações	M³	1,52
4.2			CONCRETO ARMADO - PILARES		
4.2.1	92443	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações	M²	29,16
4.2.2	92778	SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem	KG	170,10
4.2.4	92775	SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 5,0 mm - montagem	KG	24,30
4.2.5	94971	SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1,2,3,2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	M³	2,43
4.2.6	74157/004	SINAPI	Lancamento/aplicação manual de concreto em fundações	M³	2,43
5			COBERTURA E REPAROS		
5.1	72091	SINAPI	Recolocação de telhas cerâmicas tipo plan, considerando reaproveitamento de material	M²	31,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809479/2019, em 22/02/2019



Certidão nº 809479/2019
25/02/2019, 22:54

Chave de Impressão: WYzx3

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 34 folhas

CNPJ: 07.090.133/0001-59
Inscrição Estadual: 22.977987-9
Rua Dr. Major Antônio de Sá, 11 - Centro, São Luís do Maranhão - CEP: 65.135-900
Fones: (98) 3327-1126

Faustino dos Santos Garcez Filho
Engenheiro Civil
CREA / CONFEA Nº 110714944-4



ORÇAMENTO ANALÍTICO

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA
OBRA: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL: UBS PARAÍSO DO SOBRAL
REF. SINAPI - 08/17 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) BDI: 25%

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
5.2	55960	SINAPI	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinídeo incolor	M²	115,00
5.3	94448	SINAPI	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo plan, com até 2 águas, incluso transporte vertical	M²	115,00
5.4	92541	SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical	M²	45,00
5.5	96485	SINAPI	Ferro em régua de pvc, liso, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação.	M²	128,00
5.6	94227	SINAPI	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical	M	8,00
5.7	89578	SINAPI	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.	M	10,50
5.8	71623	SINAPI	Chapim de concreto aparente com acabamento desempenado, forma de compensado plastificado (madeir) de 14 x 10 cm, fundido no local	M	15,00
6			ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS		
6.1	COMP-01	Próprio	Muro em alvenaria bloco cerâmico, $\approx 0,09m$, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado $f_{ck} = 15,0$ Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	M²	31,25
6.2	87519	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	M²	140,80
6.4	87879	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	M²	281,60
6.5	87775	SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm.	M²	281,60
6.6	87246	SINAPI	Revestimento cerâmico para parede com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2	M²	264,00
7			LOUÇAS, BANCADAS E METAIS		
7.1	95470	SINAPI	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação.	UN	2,00
7.2	86943	SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	UN	2,00
7.3	CP33	SINAPI	Bancada de granito cinza polido em 190 x 60 cm	UN	1,00
7.4	86915	SINAPI	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação.	UN	2,00
8			PAVIMENTAÇÕES		
8.1	87757,00	SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual	M²	12,50
8.2	87246,00	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2	M²	95,00
8.3	94996	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado.	m²	13,00
8.4	92394	SINAPI	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 cm	M²	85,00
9			REPAROS NAS INSTALAÇÕES		
9.1			ELETRICA		
9.1.1	93143	SINAPI	Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor simples e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). Al_01/2016	UN	4,00
9.1.2	93142	SINAPI	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. Al_01/2016	UN	12,00
9.1.3	COMP-04	Próprio	Luminária de sobrepôr led t51 brilhante taschibra 2x9w 6500k - bivolt.	UN	15,00
9.1.4	7642	ORSE	Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro leitoso e fotocélula	un	4,00
9.2			SANITÁRIA		
9.2.1	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pl	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809479/2019, em 22/02/2019



Certidão nº 809479/2019
25/02/2019, 22:54

Chave de Impressão: WYzx3

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 34 folhas

CREA-MA 01-0001-33-000001-100
Inscrição Profissional: 12.000.000-0
Rua do Navio nº 11 - Centro - Bloco Verde de Maracá - 65.010-000
Fone: (98) 3379-3126

Faustino dos Santos Garcez Filho
Engenheiro Civil
CREA/CONFEA Nº 110714944-4



ORÇAMENTO ANALITICO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA - MA
OBRA: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL: UBS PARAÍSO DO SOBRAL
REF. SINAPI - 08/17 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) BDI: 25%

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
9.2.2	1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	2,00
9.2.3	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos eifonados, etc...)	un	2,00
9.2.4	1682	ORSE	Revisão de ponto de esgoto	UN	4,00
9.2.5	95453	SINAPI	Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, dimensões externas de 1,80x1,10x1,40 m, volume de 1.500 Litros, revestido internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado com espessura de 8 cm	UN	1,00
9.2.6	74198/002	SINAPI	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço diâmetro 1,40m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diâmetro 1,50m e espessura 10cm	UN	1,00
9.3			HIDRÁULICA		
9.3.1	89957	SINAPI	Ponto de consumo terminal de água fria (cubramai) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. Af. 12/2014	UN	4,00
9.3.2	1201	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 2	un	7,00
9.3.3	72553	SINAPI	Extintor de póis 4kg - fornecimento e instalação	UN	2,00
10			PINTURAS		
10.1	88497	SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	m²	676,90
10.2	88487	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos	m²	676,90
10.3	6082	SINAPI	Pintura em verniz sintético brilhante em madeira, tres demaos	m²	37,68
10.4	73739/001	SINAPI	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos	m²	47,424
10.5	73924/001	SINAPI	Pintura esmalte alto brilho, duas demaos, sobre superfície metálica	m²	20,00
10.6	74245/001	SINAPI	Pintura acrílica em piso orientado duas demaos aplicada nas calçadas	M²	75,00
10.7	88487	SINAPI	Pintura frontal em muro com duas demãos	M²	40,00
10.8	73445	SINAPI	Galacão int sobre revestimento liso cladoacoe de fixador com com duas demaos	M²	107,60
11			ESQUADRIAS E FERRAGENS		
11.1	90843	SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo	UN	7,00
11.2	90841	SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo	UN	3,00
11.3	94582	SINAPI	Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com argamassa, com vidros, padronizada - 1,00x1,00m	UN	1,00
11.4	94581	Próprio	Janela de alumínio maxim-ar, fixação com argamassa, com vidros - 0,40x0,50m	UN	3,00
11.5	11955	ORSE	Portão em alumínio, cor N/R/P, em perfil bázio quadrado ou lembri, completo inclusive rodízios, perfil e fechadura - 2,00x2,30M	M²	4,60
11.6	COMP-05	Próprio	Porta de 1,80x2,10 de abrir de 2 folhas em vidro temperado	UN	1,00
12			ACESSÓRIOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
12.1	74072/002	SINAPI	Cerrnha em tubo ao galvanizado 2 1/2" com bracedeira	M	12,00
12.2	9537	SINAPI	Limpeza final da obra	m²	105,00

Faustino dos Santos Garcez Filho
Faustino dos Santos Garcez Filho
Engenheiro Civil
CREA / CONFEA Nº 110714944-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809479/2019, emitida em 22/02/2019



Certidão nº 809479/2019
25/02/2019, 22:54
Chave de Impressão: WYzx3
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 34 folhas



ORÇAMENTO ANALÍTICO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA - MA
Obra: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Local: UBS QUADRA QUEIROZ
REF. SINAPI - 08/17 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) BDI: 25%

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E LIMPEZAS		
1.1	74209/001	SINAPI	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M²	4,00
1.2	73859/002	SINAPI	Capina e limpeza manual de terreno	M²	350,00
1.3	73948/003	SINAPI	Limpeza azulada	M²	48,00
1.4	74086/001	SINAPI	Limpeza louças e metais	UN	4,00
1.5	73899/002	SINAPI	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento	M²	6,30
2			COBERTURA		
2.1	72091	SINAPI	Recolocação de telhas cerâmicas tipo plan, considerando reaproveitamento de material	M²	115,00
2.2	55960	SINAPI	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinícida incolor	M²	115,00
2.3	96485	SINAPI	Fôrro em régua de pvc, liso, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação	M²	85,00
2.4	71623	SINAPI	Chapim de concreto aparente com acabamento desempenado, forma de compensado plastificado (madeir) de 14 x 10 cm, fundido no local	M	12,00
2.5	94227	SINAPI	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical	M	12,00
2.6	89578	SINAPI	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	M	7,00
3			ALVENARIAS E REVESTIMENTOS		
3.1	COMP-01	Próprio	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, cf alv da pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e ornamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	M²	57,00
3.2	87519	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	M²	60,80
3.3	87879	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L	M²	30,00
3.4	87775	SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em panos de fechada com presença de vãos, espessura de 25 mm.	M²	30,00
4			LOUÇAS E METAIS		
4.1	95470	SINAPI	Vaso sanitário alifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação	UN	2,00
4.2	86943	SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação	UN	2,00
4.3	86915	SINAPI	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação	UN	2,00
5			PAVIMENTAÇÕES		
5.1	87246,00	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m²	M²	86,00
5.2	94966	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado	M²	15,00
6			REPAROS NAS INSTALAÇÕES		
6.1			ELÉTRICA		
6.1.1	93145	SINAPI	Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor simples e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada)	UN	14,00
6.1.2	93142	SINAPI	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	UN	20,00
6.1.3	COMP-04	Próprio	Luminária de sobrepor led 51 brilhar tascibna 2x9w 5500k - bivoit	UN	8,00
6.1.4	7642	ORSE	Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro leitoso e fotocélula	UN	4,00
6.2			SANITÁRIA		
6.2.1	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	PT	2,00
6.2.2	1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pia de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	UN	2,00
6.2.3	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	2,00
6.2.4	1682	ORSE	Revisão de ponto de esgoto	UN	4,00

11891-01-97061340001 10
Inscrição Estadual: 1239703-8
Rua do Mourão nº 11 Centro, Bela Vista do Maranhão, - CEP 65.135-000
Fone: (98) 3172-1156

Faustino dos Santos Garcez Filho
Engenheiro Civil
CREA / CONFEA Nº 110714944-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809479/2019, em 22/02/2019 emitida



Certidão nº 809479/2019
25/02/2019, 22:54
Chave de Impressão: WYzx3
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 34 folhas



ORÇAMENTO ANALÍTICO

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA - MA
OBRA: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL: USU QUADRA QUERROZ
REF: SINAPI - 08/17 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,94% (HORA) BDI: 25%.

ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
6.3			HIDRÁULICA		
6.3.1	89907	SINAPI	Porto de consumo terminal de água fria (subterrâneo) com tubulação de PVC de 25 mm, instalado em rasão de água, inclinação rasgo e funcionamento em sifonagem.	UN	4,00
6.3.2	1201	ORSE	Revestimento de porto de água tipo 2	UN	1,00
6.3.3	72923	SINAPI	Extintor de pó ABC - fornecimento e instalação	UN	2,00
7			ESQUADRIAS E FERRAGENS		
7.1	90843	SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 60x210cm, espessura de 3,5cm, (item inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo)	UN	6,00
7.2	90850	SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, (item inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo)	UN	2,00
7.3	94082	SINAPI	Barra de alumínio de cor, 2 tubos, fixação com argamassa, com vidros, polido/brilhante - 1,00x1,00m	UN	1,00
7.4	84581	Projeto	Janela de alumínio anem - de - fixação com argamassa, com vidros - 0,40x0,60m	UN	2,00
7.5	11995	ORSE	Portão em alumínio, cor NIEP, em perfil baixo quadrado ou retangular, completo inclusive rodízios, parafus e fechadura - 2,00x2,30m	M²	4,60
7.6	004P-05	Projeto	Porta de 1,80x2,10 de abrir de 2 folhas em vidro temperado	UN	1,00
8			PINTURAS		
8.1	89497	SINAPI	Aplicação e lixamento da massa lixex em paredes, duas demãos	M²	582,89
8.2	88487	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta lixex pra em paredes, duas demãos	M²	582,89
8.3	8082	SINAPI	Pintura em verniz sintético brilhante em madeira, três demãos	M²	33,00
8.4	73730001	SINAPI	Pintura sintética acrílica em madeira, duas demãos	M²	43,00
8.5	73624001	SINAPI	Pintura sintética alto brilho, duas demãos, poder superfosforado	M²	20,00
8.6	74245001	SINAPI	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos aplicadas nas calçadas	M²	15,00
8.7	89487	SINAPI	Pintura total em muro com duas demãos	M²	54,00
8.8	73445	SINAPI	Ciação em sobre revestimento tipo claddico de flodur com com duas demãos	M²	54,00
9			ACESSÓRIOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
9.1	74072002	SINAPI	Continha em tubo aço galvanizado 2 1/2" com brachadura	M	12,00
9.2	9557	SINAPI	Limpeza final da obra	M²	90,55

Felipe dos Santos Garcez Filho
Engenheiro Civil
CREA/CONFEA Nº 110714944-4

[Assinatura]



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809479/2019, emitida em 22/02/2019

Prefeitura Municipal
Fls nº 642
RUBRICA
Porto Franco - MA

Certidão nº 809479/2019
25/02/2019, 22:54
Chave de Impressão: WYzx3

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 34 folhas

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: (98) 3277-1100 Fax: (98) 3277-1100

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 25/02/2019, às 22:54.



ORÇAMENTO ANALÍTICO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA
OBRA: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL: UBS TRÊS SATUBAS
REF. SINAPI - 08/17 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) BDI: 25%

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E LIMPEZAS		
1.1	74209/001	SINAPI	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M²	4,00
1.2	73859/002	SINAPI	Capina e limpeza manual de terreno	M²	250,00
1.5	74086/001	SINAPI	Limpeza louças e metais	UN	4,00
1.6	73929/002	SINAPI	Demolicoes de alvenaria de tijolos furados e reaproveitamento	M³	3,36
2			FUNDAÇÕES		
2.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS		
2.1.1	95241	SINAPI	Lastro de concreto, s = 5 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento.	M²	14,99
2.1.2	5651	SINAPI	Forma tabua para concreto em fundacao c/ reaproveitamento 5x	M²	20,74
2.1.3	92767	SINAPI	Armação de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 4,2 Mm - montagem.	KG	95,04
2.1.4	92777	SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 8,0 Mm - montagem.	KG	103,68
2.1.5	94971	SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1,2,3,2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	M³	1,73
2.1.6	74157/004	SINAPI	Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes	M³	1,73
2.2			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES		
2.2.1	74007/001	SINAPI	Forma tabua p/ concreto em fundacao c/ reaproveitamento 10 x	M²	13,85
2.2.2	92778	SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 Mm - montagem.	KG	86,63
2.2.3	92775	SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 Mm - montagem.	KG	51,98
2.2.4	94971	SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1,2,3,2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	M³	1,16
2.2.5	74157/004	SINAPI	Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes	M³	1,16
3			SUPERESTRUTURA		
3.1			CONCRETO ARMADO - VIGAS		
3.1.1	92468	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma de viga, escoremto metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 10 utilizações	M²	13,86
3.1.2	92777	SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 MM - montagem.	KG	57,75
3.1.3	92778	SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 10,0 MM - montagem.	KG	17,33
3.1.4	92775	SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 Mm - montagem.	KG	11,95
3.1.5	94971	SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1,2,3,2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	M³	1,16
3.1.6	74157/004	SINAPI	Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes	M³	1,16
3.2			CONCRETO ARMADO - PILARES		
3.2.1	92443	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma do pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações	M²	12,10
3.2.2	92778	SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 MM - montagem.	KG	70,56
3.2.3	92775	SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 MM - montagem.	KG	10,08
3.2.4	94971	SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1,2,3,2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	M³	1,01
3.2.5	74157/004	SINAPI	Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes	M³	1,01
4			COBERTURA		
4.1	72091	SINAPI	Recolocacao de telhas cerâmicas tipo plan, considerando reaproveitamento de material	M²	70,00
4.2	55960	SINAPI	Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupiniche incolor	M²	70,00
4.3	95485	SINAPI	Forno em régua de pvc, liso, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação	M²	102,00
4.4	94445	SINAPI	Telhamento com telha cerâmica cape-canal, tipo plan, com até 2 águas, incluso transporte vertical	M²	48,00

SINAPI - 08/17 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE
Inscrição Estadual: 12.97952-8
Rua 90, Nazaré A-31, Centro, São Luís/MA - CEP: 65010-000
Fone: (98) 3322-3335

Faustino dos Santos Garcez Filho
Engenheiro Civil
CREA/CONFEA Nº 110714944-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809479/2019, em 22/02/2019



Certidão nº 809479/2019

25/02/2019, 22:54

Chave de Impressão: WYzx3

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 34 folhas



ORÇAMENTO ANALÍTICO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA
Obra: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Local: UBS TRÊS SATUBAS
REF. SINAPI - 08/17 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) BDI: 25%

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
4.5	92541	SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canai, incluso transporte vertical	M²	50,00
4.6	71623	SINAPI	Chapim de concreto aparente com acabamento desmoldado, forma de compensado plastificado (madeir) de 14 x 10 cm, fundido no local	M	15,00
4.7	94227	SINAPI	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical	M	11,00
4.8	89578	SINAPI	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	M	10,50
5			ALVENARIAS E REVESTIMENTOS		
5.1	COMP-01	Próprio	Muro em alvenaria bloco cerâmico, esp. 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (2x20cm) e cantoneiro (8x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	M²	66,00
5.2	87519	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	M²	102,30
5.3	87879	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l	M²	204,60
5.4	87775	SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm.	M²	204,60
6			LOUÇAS E METAIS		
6.1	95470	SINAPI	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação	UN	2,00
6.2	86643	SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação	UN	2,00
6.3	86915	SINAPI	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio - instalação	UN	6,00
7			PAVIMENTAÇÕES		
7.1	87757,00	SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual	M²	50,00
7.2	87248,00	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m²	M²	170,00
7.3	94996	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado	M²	11,00
8			REPAROS NAS INSTALAÇÕES		
8.1			ELETRICA		
8.1.1	93145	SINAPI	Porto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor simples e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). Af_01/2016	UN	1,00
8.1.2	93142	SINAPI	Porto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. Af_01/2016	UN	1,00
8.1.3	COMP-07	Próprio	Luminária de sobrepôr led t5 51 brilharas taschibra 2x9w 6500k - bivolt	UN	8,00
8.1.4	7642	ORSE	Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro leitoso e fotocélula	UN	4,00
8.2			SANITÁRIA		
8.2.1	1663	ORSE	Porto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	PT	1,00
8.2.2	1676	ORSE	Porto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pia de cozinha, máquinas de lavar, etc.)	UN	1,00
8.2.3	1679	ORSE	Porto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, micrômetros, ratos sifonados, etc.)	UN	1,00
8.2.4	1682	ORSE	Revisão de porto de esgoto	UN	4,00
8.3			HIDRÁULICA		
8.3.1	80957	SINAPI	Porto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusive rasgo e chumbamento em alvenaria. Af_12/2014	UN	1,00
8.3.2	1201	ORSE	Revisão de porto de água tipo 2	UN	1,00
8.3.3	72553	SINAPI	Extintor de pó 4kg - fornecimento e instalação	UN	2,00
9			ESQUADRIAS E FERRAGENS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809479/2019, em 22/02/2019



Certidão nº 809479/2019

25/02/2019, 22:54

Chave de Impressão: WYzx3

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 34 folhas

CNPJ: 09.499.151/0001-39
Inscrição Estadual: 12.189.997-9
Rua do Sertão nº 11 Centro, São João do Maranhão - CEP 65.035-088
Fone: (98) 3372-1156

Faustino dos Santos Garcez Filho
Engenheiro Civil
CREA / CONFEA Nº 110714944-4



ORÇAMENTO ANALÍTICO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA
Obra: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Local: UBS TRÊS SATUBAS
REF. SINAPI - 08/17 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) BDI: 25%

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
9.1	90843	SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo	UN	5,00
9.2	90847	SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente	UN	2,00
9.3	94582	SINAPI	Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com argamassa, com vidros, padronizada - 1,00x1,00m	UN	3,00
9.4	94581	Próprio	Janela de alumínio maxim-ar, fixação com argamassa, com vidros - 0,40x0,60m	UN	1,00
9.5	11955	ORSE	Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfil bônio quadrado ou lembil, completo inclusive rodízios, perfil e fechadura - 2,00x2,30M	M²	4,60
9.6	COMP-05	Próprio	Porta de 1,60x2,10 de abrir de 2 folhas em vidro temperado	UN	1,00
10			PINTURAS		
10.1	88497	SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	M²	529,92
10.2	88487	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos	M²	529,92
10.3	73739/001	SINAPI	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos	M²	22,85
10.4	73924/001	SINAPI	Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica	M²	20,00
10.5	74245/001	SINAPI	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos aplicada nas calçadas	M²	11,00
10.6	88467	SINAPI	Pintura frontal em muro com duas demãos	M²	68,00
10.7	73445	SINAPI	Caisco int sobre revestimento liso colocação de fixador com com duas demãos	M²	66,00
11			ACESSÓRIOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
11.1	74072/002	SINAPI	Corrimão em tubo aço galvanizado 2 1/2" com largadeira	M	12,00
11.2	9537	SINAPI	Limpeza final da obra	M²	95,00

Faustino dos Santos Garcez Filho
Faustino dos Santos Garcez Filho
Engenheiro Civil
CREA/CONFEA Nº 110714944-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809479/2019, em 22/02/2019 em



Certidão nº 809479/2019

25/02/2019, 22:54
Chave de Impressão: WYzx3

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 34 folhas



PLANILHA DE SERVIÇOS

ARBO EMPREENHIMENTOS LTDA

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

LOCAL: L: NÚCLEO BB

REF. SINAPI - 08/17 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) BDI: 25%

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E LIMPEZAS		
1.1	74209/001	SINAPI	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M²	4,00
1.2	73859/002	SINAPI	Capina e limpeza manual de terreno	M²	8.968,00
1.3	73948/003	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,5M	M³	170,00
1.5	74086/001	SINAPI	Limpeza louças e metais	UN	3,00
1.5	73939/002	SINAPI	Demolição de alvenaria de tipos furados aproveitamento	M³	0,90
2			COBERTURA		
2.1	72091	SINAPI	Recolocação de telhas cerâmicas tipo plan, considerando reaproveitamento de material	M²	102,00
2.2	55950	SINAPI	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	M²	102,00
2.3	56485	SINAPI	Fôrro em régua de pvc, liso, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação.	M²	78,00
2.4	71623	SINAPI	Chapim de concreto aparente com acabamento despenado, forma de compensado plastificado (madeirite) de 14 x 10 cm, fundido no local	M	16,00
2.5	94227	SINAPI	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical	M	18,00
2.6	89578	SINAPI	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.	M	14,00
3			ALVENARIAS E REVESTIMENTOS		
3.1	COMP-01	Próprio	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	M²	70,00
3.2	87519	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	M²	12,80
3.3	87879	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L	M²	25,60
3.4	87775	SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm.	M²	25,60
4			LOUÇAS, BANCADAS E METAIS		
4.1	95470	SINAPI	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação.	UN	2,00
4.2	GP7	PRÓPRIO	Bancada de granito cinza polido 400 x 60 cm, com cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula americana em metal cromado, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa de parede, 1/2" ou 3/4"	UN	1,00
4.3	86943	SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	UN	4,00
4.4	86915	SINAPI	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação.	UN	4,00
5			PAVIMENTAÇÕES		
5.1	87246	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2.	M²	78,00
5.2	87246	SINAPI	Revestimento cerâmico para parede com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2.	M²	147,60
5.3	94996	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado.	M²	16,00
6			REPAROS NAS INSTALAÇÕES		
6.1			ELÉTRICA		
6.1.1	93145	SINAPI	Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor simples e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (escluindo luminária e lâmpada)	UN	35,00
6.1.2	93142	SINAPI	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.	UN	20,00
6.1.3	COMP-04	Próprio	Luminária de sobrepor led td 51 brilhare taschere 2x9w 5500k - bivolt	UN	10,00
6.1.4	7842	ORSE	Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro leitoso e fotocélula	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809479/2019, em 22/02/2019



Certidão nº 809479/2019
25/02/2019, 22:54

Chave de Impressão: WYzx3

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 34 folhas

Faustino dos Santos Garcez Filho
Engenheiro Civil
CREA / CONFEA Nº 110714944-4

ARBO EMPREENHIMENTOS LTDA
Inscrição Estadual: 12397957-9
Rua do Nucleo, nº 11, Centro, Vila Nova do Maranhão - CEP 65321-900
Fone: (98) 3332-1156





ORÇAMENTO ANALÍTICO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DÓCA - MA
Obra: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Local: UBS POV. QUADROS
REF. SINAPI - 08/17 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) BDI: 25%

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E LIMPEZAS		
1.1	74209/001	SINAPI	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	4,00
1.2	73859/002	SINAPI	Capina e limpeza manual de terreno	m²	380,00
1.3	73948/009	SINAPI	Limpeza forro	m²	450,00
1.4	74086/001	SINAPI	Limpeza louças e metais	UN	12,00
1.5	73948/011	SINAPI	Limpeza piso cerâmico	m²	95,00
2			REPAROS NA COBERTURA		
2.1	72091	SINAPI	Recolocação de telhas cerâmicas tipo plan, considerando reaproveitamento de material	m²	120,00
2.2	55960	SINAPI	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	m²	120,00
2.3	96485	SINAPI	Forro em régua de pvc, liso, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação	m²	35,00
2.4	71623	SINAPI	Chapim de concreto aparente com acabamento desempenado, forma de compensado plastificado (madeirite) de 14 x 10 cm, fundido no local	M	16,00
3			ALVENARIAS E REVESTIMENTOS		
3.1	COMP-01	Próprio	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,08m, alv de pedris 0,38 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	M³	123,00
3.2	87519	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	M³	24,00
3.3	87879	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l Af. 05/2014	m²	48,00
3.4	87775	SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:6, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm Af. 05/2014	m²	48,00
4			LOUÇAS E METAIS		
4.1	95470	SINAPI	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para fiação sanitária ajustável - fornecimento e instalação	UN	2,00
4.2	86943	SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação	UN	2,00
4.2	86915	SINAPI	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação	UN	2,00
5			PAVIMENTAÇÕES		
5.1	94996	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado	m²	20,00
6			REPAROS NAS INSTALAÇÕES		
6.1			ELÉTRICA		
6.1.1	93145	SINAPI	Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor simples e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada) Af. 01/2016	UN	10,00
6.1.2	93142	SINAPI	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	UN	15,00
6.1.3	COMP-04	Próprio	Luminária de sobrepôr led td 51 bihíbrida teschira 2x9w G500k - bivolt	UN	20,00
6.1.4	7642	ORSE	Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro leitoso e fotocélula	un	4,00
6.2			SANITÁRIA		
6.2.1	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pl	4,00
6.2.2	1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pia de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	4,00
6.2.3	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, micrômetros, ralos sifonados, etc...)	un	2,00
6.2.4	1682	ORSE	Revisão de ponto de esgoto	UN	4,00
6.3			HIDRAULICA		
6.3.1	89957	SINAPI	Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, de 25 mm, instalado em ramal de água, inclusive rasgo e chumbamento em alvenaria Af. 12/2014	UN	2,00
6.3.2	1201	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 2	un	2,00
6.3.3	72553	SINAPI	Extintor de pgs 4kg - fornecimento e instalação	UN	4,00
7			PINTURAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809479/2019, em 22/02/2019



Certidão nº 809479/2019
25/02/2019, 22:54
Chave de Impressão: WYzx3

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 34 folhas

CNPJ: 07.430.133/0001-50
Inscrição Estadual: 12.997917-9
Rua do Riozinho nº 11 Centro, São João do Maranhão - CEP: 65515-000
Fone: (98) 3333-1100

Faustino dos Santos Garcez Filho
Engenheiro Civil
CREA / CONFEA Nº 110714944-4



ORÇAMENTO ANALITICO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA
OBRA: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL: UBS POV. QUADROS
REF. SINAPI - 08/17 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) BDI: 25%

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
7.1	88497	SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	1.889,09
7.2	88487	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos.	m²	1.889,09
7.3	73739/001	SINAPI	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos	m²	279,00
7.4	73924/001	SINAPI	Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica	m²	20,00
7.5	88487	SINAPI	Pintura externa em muro com duas demãos	m²	375,00
7.6	73445	SINAPI	Coleção de revestimento liso clado de fixador com com duas demãos	m²	375,00
8			ACESSÓRIOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
8.1	74072/002	SINAPI	Corrimão em tubo aço galvanizado 2 1/2" com braseadeira	M	15,00
8.2	9537	SINAPI	Limpeza final da obra	m²	470,00

Faustino dos Santos Garcez Filho
Faustino dos Santos Garcez Filho
Engenheiro Civil
CREA / CONFEA Nº 110714944-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809479/2019, em 22/02/2019



Certidão nº 809479/2019
25/02/2019, 22:54

Chave de Impressão: WYzx3

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 34 folhas



ORÇAMENTO ANALÍTICO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA - MA
OBRAS: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL: UBS PAXÓBA
REF. SINAPI - 08/17 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) BDI: 26%

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E LIMPEZAS		
1.1	74209/001	SINAPI	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	4,00
1.2	73859/002	SINAPI	Capina e limpeza manual de terreno	m²	350,00
1.3	73948/009	SINAPI	Limpeza ferro	m²	450,00
1.4	74095/001	SINAPI	Limpeza louças e metais	UN	12,00
1.5	73948/011	SINAPI	Limpeza piso cerâmico	m²	95,00
2			REPAROS NA COBERTURA		
2.1	96113	SINAPI	Fôrro em placas de gesso, para ambientes comerciais	M²	95,00
2.2	71623	SINAPI	Chapim de concreto aparente com acabamento desempenado, forma de compensado plastificado (madeirite) de 14 x 10 cm, fundido no local	M	16,00
3			REVESTIMENTOS		
3.1	COMP-01	Própria	Muro em alvenaria bloco cerâmico, $\approx 0,09m$, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (0x20cm) e cintamento (0x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	M²	172,50
3.2	87819	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 0x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	M²	24,00
3.3	87879	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af. 06/2014	m²	48,00
3.4	87775	SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:6, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em painéis de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. Af. 06/2014	m²	48,00
4			LOUÇAS, BANCADAS E METAIS		
4.1	95470	SINAPI	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação	UN	6,00
4.2	95471	SINAPI	Vaso sanitário sifonado convencional para pod sem furo frontal com louça branca sem assento	UN	2,00
4.3	86943	SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação	UN	12,00
4.4	COMP-06	PRÓPRIO	Bancada de granito cinza polido 300 x 60 cm, com cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula americana em metal cromado, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa de parede, 1/2 ou 3/4	UN	2,00
4.5	COMP-07	PRÓPRIO	Bancada de granito cinza polido 253 x 60 cm, com cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula americana em metal cromado, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa de parede, 1/2 ou 3/4	UN	1,00
4.6	COMP-08	PRÓPRIO	Bancada de granito cinza polido em L 230 x 210 cm, larg. 60cm com 2 cubas de embutir de aço inoxidável média, válvula americana em metal cromado, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa de parede, 1/2 ou 3/4	UN	1,00
4.7	COMP-08	PRÓPRIO	Bancada de granito cinza polido em 320 x 60 cm	UN	1,00
4.8	COMP-09	PRÓPRIO	Bancada de granito cinza polido 743 x 60 cm com 3 cubas de embutir de louça branca, válvula americana em metal cromado, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa de parede, 1/2 ou 3/4	UN	1,00
4.9	COMP-10	PRÓPRIO	Bancada de granito cinza polido em L em 275 x 250 cm, largura 80 cm, para balcão da recepção	UN	1,00
5			PAVIMENTAÇÕES		
5.1	87246	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m²	M²	251,25
5.2	86648	SINAPI	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	M	403,50
5.2	94696	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, fôrro em obra, escantimento convencional, espessura 10 cm, armado	M²	25,00
6			REPAROS NAS INSTALAÇÕES		
6.1			ELÉTRICA		
6.1.1	93145	SINAPI	Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor simples e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada)	UN	31,00
6.1.2	93142	SINAPI	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	UN	48,00
6.1.3	COMP-04	Próprio	Luminária de sobressor led 2x9w 6500k - bivolt	UN	56,00
6.1.4	7642	ORSE	Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro leitoso e fotocélula	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809479/2019, em 22/02/2019



Certidão nº 809479/2019

25/02/2019, 22:54

Chave de Impressão: WYzx3

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 34 folhas

Faustino dos Santos Garcez Filho
Engenheiro Civil
CREA / CONFEA Nº 110714944-4

Capa: 04/08/2018 13:55:01:00
Impressão: 27/02/2019 17:00:00
Rua do Comércio, 111 - Fátima, Box 3076 do 3º andar - CEP 65075-000
Fone: (98) 3372-1150





ORÇAMENTO ANALÍTICO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA
OBRA: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL: UBS PAXIÚBA
REF. SINAPI - 08/17 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) BDI: 25%

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
6.1.5	91939	SINAPI	Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede	UN	8,00
6.1.6	91854	SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede	M	110,00
6.1.7	91926	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais	M	300,00
6.1.8	74131/005	SINAPI	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 32 disjuntores termomagnéticos monopólares, com barramento trifásico e neutro	UN	2,00
6.2			SANITÁRIA		
6.2.1	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	PT	10,00
6.2.2	1676	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pia-de-cozinha, máquinas de lavar, etc...)	UN	7,00
6.2.3	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, vasos sanitários, etc...)	UN	19,00
6.2.4	1682	ORSE	Revisão de ponto de esgoto	UN	6,00
6.2.5	88714	SINAPI	Tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	M	25,00
6.3			HIDRÁULICA		
6.3.1	89957	SINAPI	Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusive rasgo e chumbamento em alvenaria	UN	55,00
6.3.2	89987	SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, rosqueável, 3/4", com acabamento e canopi cromados. Fornecido e instalado em ramal de água	UN	21,00
6.3.3	89357	SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	UN	15,00
6.3.4	89356	SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	UN	75,00
6.3.5	1442	ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 5.000 litros	UN	1,00
6.3.6	72553	SINAPI	Extintor de pqs 4kg - fornecimento e instalação	UN	5,00
7			PINTURAS		
7.1	88487	SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	m²	1.889,09
7.2	88487	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos	m²	1.889,09
7.3	73739/001	SINAPI	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos	m²	279,192
7.4	73824/001	SINAPI	Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica	m²	20,00
7.5	74245/001	SINAPI	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos aplicada nas calçadas	M²	51,00
7.6	88487	SINAPI	Pintura externa em muro com duas demãos	M²	378,00
7.7	73445	SINAPI	Catracas inf sobre revestimento liso clado de fixador com com duas demãos	M²	378,00
8			ACESSÓRIOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
8.1	74072/002	SINAPI	Cerrimão em tubo aço galvanizado 2 1/2" com braseadeira	M	15,00
8.2	9537	SINAPI	Limpeza final da obra	M²	470,00

Faustino dos Santos Garcez Filho
Faustino dos Santos Garcez Filho
Engenheiro Civil
CREA/CONFEA Nº 110714944-4

AD

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809479/2019, em 22/02/2019 em



Certidão nº 809479/2019
25/02/2019, 22:54
Chave de Impressão: WYzx3

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 34 folhas



ORÇAMENTO ANALÍTICO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA
Obra: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Local: UBS JOSIAS
REF. SINAPI - 88/17 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,64% (HORA) BDI: 25%

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
SERVIÇOS PRELIMINARES E LIMPEZAS					
1.1	74209/001	SINAPI	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	4,00
1.2	73859/002	SINAPI	Capina e limpeza manual de terreno	m²	350,00
1.3	73948/009	SINAPI	Limpeza forro	m²	450,00
1.4	74085/001	SINAPI	Limpeza louças e metais	UN	12,00
1.5	73948/011	SINAPI	Limpeza piso cerâmico	m²	95,00
REPAROS NA COBERTURA					
2.1	99113	SINAPI	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais	M²	40,00
2.2	71623	SINAPI	Chapim de concreto aparente com acabamento desempenado, forma de compensado plastificado (madeir) de 14 x 10 cm, fundido no local	M	15,00
ALVENARIAS E REVESTIMENTOS					
3.1	COMP-01	Próprio	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,06m, cf alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (8x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	M³	57,50
3.2	97519	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos fundidos na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	M³	24,00
3.3	67879	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto interiores, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af. 06/2014	m²	48,00
3.4	87775	SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:6, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. Af. 06/2014	m²	48,00
LOUÇAS E METAIS					
4.1	95470	SINAPI	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação.	UN	2,00
4.2	86943	SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	UN	2,00
4.2	88915	SINAPI	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação.	UN	2,00
PAVIMENTAÇÕES					
5.1	94996	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado.	m²	25,00
REPAROS NAS INSTALAÇÕES					
ELETRICA					
6.1.1	93145	SINAPI	Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor simples e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada).	UN	10,00
6.1.2	93142	SINAPI	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.	UN	12,00
6.1.3	COMP-04	Próprio	Luminária de sobrepôr led td 51 brilhante tachibira 2x9w 5500k - bivoit	UN	20,00
6.1.4	7642	ORSE	Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro leitoso e fotocélula	un	4,00
SANITÁRIA					
6.2.1	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	4,00
6.2.2	1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pia de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	2,00
6.2.3	1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	2,00
HIDRÁULICA					
6.3.1	89957	SINAPI	Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusive rasgo e chumbamento em alvenaria. Af. 12/2014	UN	4,00
6.3.2	1201	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 2	un	2,00
6.3.3	72553	SINAPI	Extintor de pos 4kg - fornecimento e instalação	UN	4,00
ESQUADRIAS E FERRAGENS					
7.1	11955	ORSE	Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfil búzio quadrado ou laminil, completo inclusive rodízios, perfis e fechadura - 2,00X2,30M	M²	4,60
PINTURAS					
8.1	89497	SINAPI	Aplicação e fixamento de massa látex em paredes, duas demãos	m²	1.889,09
8.2	86487	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos	m²	1.889,09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809479/2019, emitida em 22/02/2019



Certidão nº 809479/2019
25/02/2019, 22:54

Chave de Impressão: WYzx3

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 34 folhas

Faustino dos Santos Garcez Filho
Engenheiro Civil
CREA / CONFEA Nº 110714944-4

CNPJ: 04.099.134/0001-99
Inscrição Estadual: 12.91767-7
Rua do Regener nº 11 - Centro, São Luís - MA - CEP: 65.051-000
Fone: (98) 3372-1738



ORÇAMENTO ANALÍTICO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA - MA
OBRA: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL: UBS JOSIAS
REF. SINAPI - 08/17 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) BDI: 25%

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
8.3	73739/001	SINAPI	Pintura esmalte acrílico em madeira, duas demãos	m²	279,192
8.4	73924/001	SINAPI	Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica	m²	25,00
8.5	74245/001	SINAPI	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos aplicada nas calçadas	M²	51,00
8.6	88487	SINAPI	Pintura externa em muro com duas demãos	M²	345,00
8.7	73445	SINAPI	Calçao int sobre revestimento liso colocao de fixador com com duas demãos	M²	345,00
9			ACESSÓRIOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
9.1	74072/002	SINAPI	Corrimão em tubo aço galvanizado 2 1/2" com braceira	M	15,00
9.2	9537	SINAPI	Limpeza final da obra	m²	470,00

Faustino dos Santos Garcez Filho
Faustino dos Santos Garcez Filho
Engenheiro Civil
CREA / CONFEA Nº 110714944-4

AA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809479/2019, em 22/02/2019



Certidão nº 809479/2019
25/02/2019, 22:54
Chave de Impressão: WYzx3

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 34 folhas

ORÇAMENTO ANALÍTICO
Análise Econômica: 12/09/2017
Rua do Comércio nº 11 Centro, São Luís do Maranhão - CEP 65015-000
Fone: (98) 3221-1134



ORÇAMENTO ANALÍTICO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA
OBRA: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL: UBS EBENEZIA
REF. SINAPI - 08/17 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) BDI: 25%

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E LIMPEZAS		
1.1	74209/001	SINAPI	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	4,00
1.2	73659/002	SINAPI	Capina e limpeza manual de terreno	m²	350,00
1.3	73648/003	SINAPI	Limpeza azulejo	m²	35,00
1.4	73648/009	SINAPI	Limpeza ferro	m²	150,00
1.5	74086/001	SINAPI	Limpeza louças e metais	UN	12,00
1.6	73648/011	SINAPI	Limpeza piso cerâmico	m²	160,00
2			COBERTURA		
2.1	72091	SINAPI	Recolocação de telhas cerâmicas tipo plan, considerando reaproveitamento de material	m²	190,00
2.2	55960	SINAPI	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinídeos incolor	m²	190,00
2.3	71623	SINAPI	Chapim de concreto aparente com acabamento despenado, forma de compensado plastificado (madeirite) de 14 x 10 cm, fundido no local	M	17,00
2.4	94227	SINAPI	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical	M	17,00
2.5	69578	SINAPI	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	M	14,00
3			ALVENARIAS E REVESTIMENTOS		
3.1	COMP-01	Próprio	Muro em alvenaria bloco cerâmico, em 0,08m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	M²	246,00
3.2	87518	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x15cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 8m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	M²	24,00
3.3	87872	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l	M²	48,00
3.4	87775	SINAPI	Reboco em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm	m²	48,00
4			LOUÇAS E METAIS		
4.1	95470	SINAPI	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação	UN	2,00
4.2	86943	SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação	UN	2,00
4.3	86915	SINAPI	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação	UN	12,00
5			PAVIMENTAÇÕES		
5.1	94996	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado	m²	14,00
6			REPAROS NAS INSTALAÇÕES		
6.1			ELETRICA		
6.1.1	93145	SINAPI	Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor simples e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada)	UN	15,00
6.1.2	93142	SINAPI	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	UN	5,00
6.1.3	COMP-04	Próprio	Luminária de sobrepor led td 51 brihane teschibre 2x9w/ 6500k - bivolt	UN	29,00
6.1.4	7642	ORSE	Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro leitoso e fotocélula	un	8,00
6.2			SANITARIA		
6.2.1	1083	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	PT	3,00
6.2.2	1578	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pia de cozinha, máquinas de lavar, etc.)	UN	7,00
6.2.3	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, micrômetros, ralos sifonados, etc.)	UN	8,00
6.2.4	69714	SINAPI	Tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	M	48,00
6.2.5	72289	SINAPI	Caixa de inspeção 80x80x90cm em alvenaria	UN	2,00
6.2.6	1082	ORSE	Revisão de ponto de esgoto	UN	4,00
6.3			HIDRÁULICA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809479/2019, em 22/02/2019



Certidão nº 809479/2019
25/02/2019, 22:54
Chave de Impressão: WYzx3

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 34 folhas

CNPJ: 04.605.333/0001-59
Inscrição Estadual: 12.797.917-9
Rua do Maracá nº 111 Centro, São João do Maranhão - CEP 65.015-005
Fone: (98) 332-4156

Faustino dos Santos Garcez Filho
Engenheiro Civil
CREA / CONFEA Nº 110714944-4





ORÇAMENTO ANALÍTICO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA
Obra: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Local: UBS VILA NOVA
REF. SINAPI - 08/17 (SEM DESEONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) BDI: 25%

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E LIMPEZAS		
1.1	74209/001	SINAPI	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	4,00
1.2	73859/002	SINAPI	Capina e limpeza manual de terreno	m²	350,00
1.3	73945/006	SINAPI	Limpeza ferro	m²	450,00
1.4	74096/001	SINAPI	Limpeza louças e metais	UN	12,00
2			COBERTURA		
2.1	72091	SINAPI	Recolocação de telhas cerâmicas tipo plan, considerando reaproveitamento de material	M²	294,20
2.2	55960	SINAPI	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinçada incolor	M²	260,42
2.4	92541	SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, calços e torças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical	M²	147,10
2.5	96485	SINAPI	Forno em régua de pvc, liso, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação	M²	254,58
2.6	94227	SINAPI	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical	M	31,70
2.7	71823	SINAPI	Chapim de concreto aparente com acabamento desempenado, forma de compensado plastificado (madeir) de 14 x 10 cm, fundido no local	M	65,32
2.8	89578	SINAPI	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	M	14,00
3			REVESTIMENTOS		
3.1	COMP-01	Próprio	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, or alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cantamento (8x15cm) superior e inferior concreto armado fol = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	M²	267,00
3.2	87519	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	M²	97,98
3.3	87879	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400. Af. 06/2014	m²	195,96
3.4	87775	SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em painéis de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. Af. 06/2014	m²	195,96
4			LOUÇAS, BANCADAS E METAIS		
4.1	95470	SINAPI	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação	UN	4,00
4.2	95471	SINAPI	Vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento	UN	2,00
4.3	86943	SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação	UN	8,00
4.4	COMP-12	PRÓPRIO	Bancada de granito cinza polido 380 x 60 cm, com cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula americana em metal cromado, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa de parede, 1/2 ou 3/4	UN	3,00
4.5	COMP-13	PRÓPRIO	Bancada de granito cinza polido 200 x 60 cm, com cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula americana em metal cromado, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa de parede, 1/2 ou 3/4	UN	1,00
4.6	COMP-03	PRÓPRIO	Bancada de granito cinza polido em L 180 x 210 cm, larg. 60cm com 2 cubas de embutir de aço inoxidável média, válvula americana em metal cromado, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa de parede, 1/2 ou 3/4	UN	3,00
4.7	COMP-04	PRÓPRIO	Bancada de granito cinza polido em 120 x 60 cm	UN	1,00
4.8	COMP-06	PRÓPRIO	Bancada de granito cinza polido em L em 152 x 291 cm, largura 66 cm, para balcão da recepção	UN	1,00
5			PAVIMENTAÇÕES		
5.1	87246	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m²	M²	254,58
5.2	88648	SINAPI	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	M	261,00
5.3	94296	SINAPI	Execução de passeio (baldado) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado	M²	39,08
5.4	92394	SINAPI	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm	M²	179,80
6			REPAROS NAS INSTALAÇÕES		

EMPRESA: ARBO IMPLANTAMENTOS
VIAÇÃO: FANTASIA - 12/05/2019
Rua do Nazareth, 117 - Porto Franco - Maranhão - CEP: 65.000-000
Fone: (98) 3377-1150

Fastuno dos Santos Garcez Filho
Engenheiro Civil
CREA I CONFEA Nº 11071494-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809479/2019, emitida em 22/02/2019



Certidão nº 809479/2019
25/02/2019, 22:54

Chave de Impressão: WYzx3

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 34 folhas



ORÇAMENTO ANALÍTICO

PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA - MA
OBRA: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL: USF VILA NOVA
REF: SINAPI - 08/17 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) BDI: 25%

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
6.1					
ELETRICA					
6.1.1	90145	SINAPI	Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor simples e tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, tubo, saia, quadra e chumbamento (incluindo luminária e lâmpada)	UN	31,00
6.1.2	90142	SINAPI	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, tubo, saia, quadra e chumbamento	UN	41,00
6.1.3	COMPR-04	Proprio	Luminária de suspensão led 300W/5500K - 60cm	UN	88,00
6.1.4	7642	ORSE	Atenuador de luz aderente em alumínio pintado, com difusor em vidro leitoso e fotocélula	UN	8,00
6.1.5	91939	SINAPI	Caixa religuar 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede	UN	8,00
6.1.6	91954	SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede	M	250,00
6.1.7	91928	SINAPI	Caixa de cobre flexível isolado, 4 mm ² , anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	M	250,00
6.1.8	91926	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais	M	250,00
6.1.9	74131008	SINAPI	Quantidade de distribuição de energia de entrada, em chips metálica, para 32 disjuntores termomagnéticos monophasados, com barramento trifásico e neutro	UN	2,00
6.2					
SAINTABRA					
6.2.1	1003	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	PT	10,00
6.2.2	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (para de cozinha, lavanderia de lavar, etc.)	UN	7,00
6.2.3	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatório, banheiro, sala de cozinha, etc.)	UN	19,00
6.2.4	1682	ORSE	Revisão de ponto de esgoto	UN	6,00
6.2.5	80714	SINAPI	Tubo pvc, semi-rígido, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descargas ou ramal de esgoto sanitário	M	26,00
6.2.6	95403	SINAPI	Fossa séptica em alvenaria de bloco cerâmico maciço, dimensões externas de 1,50x1,40 m, volume de 1,500 Litros, revestido internamente com massa vitrea e impermeabilizante e com tampa de concreto armado com espessura de 8 cm	UN	1,00
6.2.7	74169-002	SINAPI	Surmaturo em alvenaria de tijolo cerâmico maciço diâmetro 1,40m e altura 8,00m, com tampa em concreto armado diâmetro 1,80m e espessura 15cm	UN	2,00
6.3					
HYDRAULICA					
6.3.1	80957	SINAPI	Ponto de consumo terminal de água fria (sanitário) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, incluindo raspa e chumbamento em alvenaria	UN	41,00
6.3.2	80957	SINAPI	Raiz de grelha bruta, tubo, roscável, 3/4", com acionamento e conexão giratória, fornecido e instalado em ramal de água	UN	21,00
6.3.3	80957	SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	UN	16,00
6.3.4	80358	SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	UN	76,00
6.3.5	1442	ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 5,000 litros	UN	1,00
6.3.6	72553	SINAPI	Esmerilhadeira portátil - fornecimento e instalação	UN	5,00
7					
PAINTUMAS					
7.1	80487	SINAPI	Aplicação e acabamento de massa lisa em paredes, duas demãos	M ²	1.137,50
7.2	80487	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex prta em paredes, duas demãos	M ²	1.137,50
7.3	86486	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex prta em teto, duas demãos	M ²	294,00
7.4	74245001	SINAPI	Pintura acrílica em piso cimentado, duas demãos	M ²	39,00
7.5	70230001	SINAPI	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos	M ²	90,72
7.6	70234001	SINAPI	Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica	M ²	25,00
7.7	74245001	SINAPI	Pintura acrílica em piso cimentado, duas demãos, aplicada nas calçadas	M ²	51,00
7.8	80487	SINAPI	Pintura esmalte em muro com duas demãos	M ²	267,00
7.9	73445	SINAPI	Calafateo em selo revestimento lisa colado de madeira com com duas demãos	M ²	267,00
8					
ESQUADRIAS E FERRAGENS					
8.1	90043	SINAPI	Ida de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou médio), perfilado médio, 50x210cm, espessura de 3,5cm, lanta inclusas, dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo	UN	6,00
8.2	90044	SINAPI	Ida de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou médio), perfilado médio, 50x210cm, espessura de 3,5cm, lanta inclusas, dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo	UN	8,00

Faustino dos Santos Garcez Filho
Engenheiro Civil
CREA/CONFEA Nº 11074844-4



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809479/2019, emitida em 22/02/2019




Certidão nº 809479/2019
25/02/2019, 22:54
Chave de Impressão: WYzx3

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 34 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: teleconosco@creama.org.br



Impresso em: 25/02/2019, às 22:54



ORÇAMENTO ANALÍTICO

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JÉ DOCA - MA
 OBRA: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
 LOCAL: UBS VILA NOVA
 REP. SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - MARANHÃO / ORSE
 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) BDI: 25%

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
8.3	8459C	SINAPI	Manutenção de alarme de corte, 2 folhas, função com argamassa, com vidros, pedregulhos - 1,00x1,00m	UN	4,00
8.4	8459C	SINAPI	Manutenção de alarme de corte, 2 folhas, função com argamassa, com vidros, pedregulhos - 1,00x1,00m	UN	16,00
8.5	COMPR-OS	PROPRIO	Porta de 1,80x2,10 de aço de 2 folhas em vidro temperado	UN	1,00

Frederico Santos Garcia Filho
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA Nº 116714844-4

[Assinatura]



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809479/2019, emitida em 22/02/2019



Certidão nº 809479/2019

25/02/2019, 22:54

Chave de Impressão: WYzx3

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 34 folhas

CADASTRO DE EMPRESAS E SERVIÇOS
 Inscrição Estadual nº 17.199.000-1
 Inscrição Municipal nº 51.199.000-1
 Inscrição Federal nº 07.000.000-1
 CNPJ nº 07.000.000/0001-00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2108-8300 Fax: + 55 (98) 2108-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impressão em: 25/02/2019, às 22:54.



ORÇAMENTO ANALÍTICO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA
OBRA: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL: UBS VILA NOVA
REF. SINAPI - 08/17 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 118,84% (HORA) BDI: 26%

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
9			ACESSÓRIOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
9.1	74073/002	SINAPI	Cerrmão em tubo aço galvanizado 2 1/2" com braseadeira	M	15,00
9.2	9537	SINAPI	Limpeza final da obra	M²	470,00

Faustino dos Santos Garcez Filho
Faustino dos Santos Garcez Filho
Engenheiro Civil
CREA / CONFEA Nº 110714944-4

[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809479/2019, em 22/02/2019 emitida



Certidão nº 809479/2019

25/02/2019, 22:54

Chave de Impressão: WYzx3

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 34 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Página 1/12



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FAUSTINO DOS SANTOS GARCEZ FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FAUSTINO DOS SANTOS GARCEZ FILHO**
Registro: **1107149444MA** RNP: **1107149444**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20180147214** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/01/2018** Baixada em: **11/09/2018**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ARBO EMPREENDIMENTOS LTDA.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA** CPF/CNPJ: **12.122.065/0001-99**
Endereço do contratante: **AVENIDA MILITAR** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **VILA DO BEC**
Cidade: **ZÉ DOCA** UF: **MA** CEP: **65365000**
Contrato: **016-C/2017.-FPM** Celebrado em: **12/12/2017**
Valor do contrato: **R\$ 755.838,74** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA MILITAR** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **VILA DO BEC**
Cidade: **ZÉ DOCA** UF: **MA** CEP: **65365000**
Data de início: **18/12/2017** Conclusão efetiva: **18/04/2018**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA** CPF/CNPJ: **12.122.065/0001-99**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 925.21 metro quadrado;**

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CAMELÓDROMO DO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA MARANHÃO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **828234/2020**
09/04/2020, 12:17
wZDD0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wZDD0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 31/08/2020, às 18:42.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA
GABINETE DA PREFEITA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contrato Nº016-C/2017-FPM
Data de Assinatura do Contrato: 12 de Dezembro de 2017
Local de Realização: Zona Urbana do Município de Zé Doca - MA, CEP: 65.365-000
Período de Realização: data de início: 18 de Dezembro de 2017 e data de conclusão: 18 de Abril de 2018.
Valor da Obra: R\$ 755.836,74 (Setecentos e Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Setenta e Quatro Centavos.)

DADOS DO CONTRATANTE

Nome ou Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA
CNPJ: Nº 12.122.065/0001-99

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

Nome ou Razão Social: ARBO EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 04.699.133/0001-59

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO


Nome Completo: FAUSTINO DOS SANTOS GARCEZ FILHO (EMPRESA)
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Crea: 110714944-4-MA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Serviços de Reforma e Ampliação do Prédio do Camelódromo do Município de Zé Doca - MA.

Planilha em Anexo.

ZÉ DOCA, 31 de Março de 2020.


Maria Josilda Cunha Rodrigues
Prefeita Municipal
CPF: 476.372.342-15

Av. Militar, s/nº - Vila do BEC - Zé Doca - MA - CNPJ: 12.122.065/0001-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828234/2020 em 09/04/2020 em

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828234/2020 em 09/04/2020 em

Certidão nº 828234/2020
31/08/2020, 18:42
Chave de Impressão: wZDD00

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2020 e contém 10 folhas

Scanned with CamScanner

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 31/08/2020, às 18:42.



PLANILHA RESUMO

PROponente: ARBO EMPREENHIMENTOS

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA

Local: CENTRO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 48,76%(MÊS)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	54.988,52
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	7.885,78
3.0	TRANSITO E SEGURANÇA	1.250,28
4.0	MOVIMENTO DE TERRA	10.826,72
5.0	SUSTENTACÃO DIVERSAS	5.050,72
6.0	INFRA-ESTRUTURA	54.921,53
7.0	SUPER-ESTRUTURA	35.710,68
8.0	ALVENARIA	4.345,34
9.0	PAVIMENTAÇÃO	102.102,98
10.0	REVESTIMENTO	7.040,50
11.0	COBERTURA	176.967,30

Faustino dos Santos Garcez Filho
Engenheiro Civil
LREA / CONFEA Nº 119714944-4

CNPJ: 04.699.133/0001-59
Inscrição Estadual: 13397957-9
Rua do Nazaré nº 11 Centro, Bela Vista do Maranhão, - CEP 65335-000
Fone: (98) 3372-1136

Certidão nº 828234/2020
31/08/2020, 18:42
Chave de Impressão: wZDDQ

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2020 e contém 10 folhas



PLANILHA RESUMO		
PROponente: ARBO EMPREENHIMENTOS		
Objeto: CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA		
LOCAL: CENTRO		
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS)		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
12.0	ESQUADRIAS	44.582,92
13.0	INSTALAÇÕES	69.442,15
14.0	PINTURA	10.095,97
15.0	COMPLEMENTOS	1.528,82
VALOR TOTAL		586.740,21
VALOR TOTAL + BDI		755.838,74
setecentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos		

Ze Doca, 04 de Dezembro de 2017


 Faustino dos Santos
 Engenheiro Civil
 LREA / CONFEA Nº 110714344-4

CNPJ: 04.699.135/0001-50
 Inscrição Estadual: 12597957-9
 Rua do Nazaré nº11 Centro, Bela Vista do Maranhão, - CEP 65335-000
 Fone: (98) 3372-3156

Certidão nº 828234/2020
 31/08/2020, 18:42

Chave de Impressão: wZDD0
 O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2020 e contém 10 folhas



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA							
PROPONENTE: ARBO EMPREENHIMENTOS							
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA							
LOCAL: CENTRO							
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS)							
ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
1.0	SERVIÇOS INICIAIS						54.988,52
1.1	COMP.		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	4,00	4.937,14	19.748,55
1.2	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6,00	241,31	1.447,86
1.3	SINAPI	73586	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M²	925,21	24,23	22.417,84
1.4	SINAPI	73847/001	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIA INCL. INST. ELET. LARG=2,20 COMP=6,20 MALT=2,50M CHAPA AÇO C/NERV TRÁPEZ FORRO C/ISOL. TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORÇ. PISO COMPENS. NAVAL ETC. TRANSP./CARGA/DESCARGA	MES	4,00	559,59	2.246,76
1.5	SEINFRA	C2280	SONDAGEM A PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO	M	30,00	54,22	1.626,60
1.6	U703	ORSE	BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO	M2	4,00	113,78	455,12
1.7	C3375	SEINFRA	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO C/ GUINDASTE	KM	800,00	3,82	3.059,00
1.8	SINAPI	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 1=6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	93,76	41,70	3.909,79
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						7.885,78
2.1	ORSE	07988	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM REAPROVEITAMENTO	M2	842,08	6,78	5.713,14
2.2	ORSE	00021	DEMOLIÇÃO DE MEO-FIO GRÁNTICO OU PRE-MOLDADO	M	49,80	6,42	319,88
2.3	SINAPI	73616	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	4,30	151,88	652,98
2.4	SINAPI	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3	M3	131,90	3,14	414,11
2.5	SINAPI	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	131,90	4,89	644,88
2.6	SINAPI	74034/001	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	M3	131,90	1,31	173,08
3.0	TRANSITO E SEGURANÇA						1.250,29

Faustino dos Santos Garcez Filho
Engenheiro Civil
CREA: CONFEA Nº 110214344-4

CNPJ: 04.699.339/0001-99
Inscrição Estadual: 12387957-9
Rua do Nazaré nº11 Centro, Bela Vista do Maranhão, - CEP 65535-000
Fone: (98) 3372-1356

Certidão nº 828234/2020
31/08/2020, 18:42
Chave de Impressão: wZDDO
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2020 e contém 10 folhas



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA							
PROPONENTE: ARBO EMPREENHIMENTOS							
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA							
LOCAL: CENTRO							
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS)							
ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
3.1	SEINFRA	C2850	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	UN	12,00	9,25	111,04
3.2	SINAPI	74226/001	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - NOTURNA	M	78,90	1,70	140,57
3.3	SEINFRA	C2892	PASSADIOS COM PRANCHAS DE MADEIRA	M2	35,70	27,97	998,68
4.0	MOVIMENTO DE TERRA						10.826,72
4.1	SINAPI	80082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VAZ COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/11 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF. 01/2015	M3	277,56	9,78	2.714,10
4.2	SINAPI	94315	ATERRAMENTO MECANIZADO DE VAZ COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBADA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO, AF. 05/2016	M3	277,56	26,81	7.443,84
4.3	SINAPI	41721	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	277,56	2,42	671,78
5.0	SUSTENTAÇÃO DIVERSAS						5.050,72
5.1	SINAPI	84112	ANDARME TABULEIRO SOBRE CAVALETES (INCLUSO CAVALETE) EM MADEIRA DE 1ª UTIL. 20X INCL	M2	462,61	7,77	3.592,72
5.2	ORSE	02454	MOVIMENTAÇÃO P/ PE-DIRETO 4,00M	Px0	10.000,00	0,15	1.458,00
6.0	INFRA-ESTRUTURA						54.921,53
6.1	SINAPI	74156/003	ESTACA A TRADO (BROCA) DIÂMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, M3 MPA, SEM ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDAMENTO	M2	37,10	31,20	1.163,45
6.2	de Baze	96522	OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, AF. 06/2017	M3	103,74	75,32	7.813,73
6.3	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS Pavimentos UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	678,00	7,92	5.370,98

Faustino dos Santos Góes Filho
Engenheiro Civil
CREA-MA Nº 110714944-4

CNPJ: 04.699.133/0001-99
Inscrição Estadual: 12397997-9
Rua do Nazaré n°13, Centro, Bela Vista do Maranhão, - CEP 65335-000
Fone: (98) 3372-3356

Certidão nº 828234/2020
31/08/2020, 18:42

Chave de Impressão: wZDD0
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2020 e contém 10 folhas



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA							
PROPONENTE: ARBO EMPREENHIMENTOS							
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA							
LOCAL: CENTRO							
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 48,76%(MÊS)							
ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
6.4	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR DO VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	1.250,00	7,71	9.634,85
6.5	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR DO VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	1.683,50	6,28	10.570,80
6.6	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR DO VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	1.025,35	5,27	5.401,79
6.7	SEINFRA	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 12mm UTIL. 3 X	M2	25,76	87,27	2.505,82
6.8	SEINFRA	05241	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM. PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	M2	33,40	15,18	507,42
6.9	SINAPI	94872	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:2,5 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L, AF. 07/2016	M3	30,05	268,85	8.058,21
6.10	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF. 12/2015	M3	30,05	108,92	3.274,48
7.0	SUPER-ESTRUTURA						35.710,68
7.1	ORSE	043344	ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS DE AÇO USINADOS INCLUSIVE PRIMER ANTICORROSIVO (COLUNAS)	kg	2.552,91	13,61	34.740,00
7.2	ORSE	03610	MONTAGEM DE ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS COM CAMINHÃO GUINDASTE (MUNCK) ATÉ 1000 KG	UN	18,00	51,09	920,68
8.0	ALVENARIA						4.345,34
8.1	SINAPI	87590	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 90X40X9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF. 06/2014	M2	85,56	50,79	4.345,34

Faustino dos Santos GARCIA, P.O.
Engenheiro Civil
CREA/CONFEA Nº 119714344-4

CNPJ: 04.899.133/0001-59
Inscrição Estadual: 13397957-9
Rua do Nazaré, nº 11 Centro, Bela Vista do Maranhão, - CEP 65335-000
Fone: (98) 3372-1155

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828234/2020, em 09/04/2020 em



Certidão nº 828234/2020
31/08/2020, 18:42
Chave de Impressão: wZDD0
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2020 e contém 10 folhas



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA							
PROPONENTE: ARBO EMPREENHIMENTOS							
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA							
LOCAL: CENTRO							
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS)							
ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
9.0	PAVIMENTAÇÃO						102.102,98
9.1	SINAPI	94969	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7 CM, COM ARMADA EM TELA SOLDADA CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERINDO, ESPESURA 2CM, AF_06/2014	M2	879,62	51,58	45.374,35
9.2	SINAPI	87823	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF_06/2014	M2	879,62	34,51	30.352,17
9.3	SINAPI	87251		M2	879,62	29,93	26.376,48
10.0	REVESTIMENTO						7.040,50
10.1	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	M2	171,12	2,50	427,46
10.2	SINAPI	83408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	171,12	21,31	3.645,92
10.3	SINAPI	93095	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MENOS ALTURA DAS PAREDES, AF_06/2014	M2	103,90	28,56	2.967,11
11.0	COBERTURA						176.987,30
11.1	SINAPI	72110	ESTRUTURA METÁLICA EM TUBULARES DE TREFILADO, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	973,72	51,10	49.859,28
11.2	ORSE	03394	TELHAMENTO COM TELHA DE ALUMÍNIO, ONDULADA, ESP.=0,6MM, PRÉ PINTADA EM DUAS FACES	M2	973,72	123,16	119.925,42

Faustino dos Santos Góes / Engenheiro Civil
CREA-MA Nº 110714944-4

CNPJ: 04.699.133/0001-59
Inscrição Estadual: 13397957-9
Rua do Nazaré, nº 11, Centro, Bela Vista do Maranhão - CEP 65335-000
Fone: (98) 3372-1155

Certidão nº 828234/2020
31/08/2020, às 18:42

Chave de Impressão: wZDDQ

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2020 e contém 10 folhas



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA							
PROPONENTE: ARBO EMPREENHIMENTOS							
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA							
LOCAL: CENTRO							
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS)							
ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUNT.	V.UNIT.	V.TOTAL
10.3	SINAPI	94228	CATRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUI DO TRANSPORTE VERTICAL AF. 08/2015	M	172,98	41,52	7.182,58
12.0	ESQUADRIAS						44.582,92
12.1	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABIRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM ARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2015	M2	74,65	597,23	44.582,92
13.0	INSTALAÇÕES						69.442,15
13.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICA						36.393,17
13.1.1	SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	598,73	6,10	3.654,74
13.1.2	SINAPI	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	163,47	8,02	1.310,67
13.1.3	SINAPI	90483	PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM PARA SUPORTE DE MAIS DE 3 TUBOS VERTICAIS	M	80,70	2,30	182,37
13.1.4	SINAPI	95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2016	UN	12,00	8,44	101,28
13.1.5	SINAPI	95808	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2016	UN	12,00	12,79	153,50
13.1.6	SINAPI	95811	CONDULETE DE PVC, TIPO D, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2016	UN	12,00	6,16	74,16
13.1.7	SINAPI	95814	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2016	UN	12,00	7,76	93,08
13.1.8	SINAPI	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO F, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2016	UN	12,00	15,88	190,56
13.1.9	SINAPI	91897	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	12,00	20,40	244,80

Faustino dos Santos Gomes Filho
Engenheiro Civil
CREA/GOFEA Nº 110716341-4

CNPJ: 04.609.153/0001-59
Inscrição Estadual: 12.997.957-9
Rua do Nazare, nº 11, Centro, Bela Vista do Maranhão, - CEP 65.535-000
Fone: (98) 3572-1156

Certidão nº 628234/2020
31/08/2020, às 18:42
Chave de Impressão: wZDD0
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2020 e contém 10 folhas



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA							
PROPONENTE: ARBO EMPREENHIMENTOS							
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA							
LOCAL: CENTRO							
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 48,78%(MÊS)							
ITEM	FONTE	COO.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
13.1.0	SINAPI	83399	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E	UN	12,00	27,93	335,11
13.1.1	ORSE	08823	INSTALAÇÃO	UN	1,00	756,93	756,93
13.1.2	SINAPI	91827	QUADRO DE COMANDO PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	2.826,84	2,48	7.084,82
13.1.3	ORSE	11331	LUMINÁRIA INDUSTRIAL LED, 75W, LENTES EM POLICARBONATO, COM TENSÃO DE ENTRADA ENTRE 90 E 295VCA, CLASSE DE PROTEÇÃO IP65, TIPO DE HIGH BAY, TEMP DE COR 5000°K, IRC >70%, V.ÓTL 50.000 H, REF.LH-90, R80°, LINHA 10-LIGHT DA 1FOSTAR - UNICORBA OU SIMILAR	UN	23,00	968,48	22.275,07
13.2	SPDA E ATERRAMENTO						9.837,64
13.2.1	ORSE	00822	CORDALHA DE COBRE Nº 35MM² (1 AWG) E ISOLADORES PARA PARA-RAIOS	M	182,46	28,01	5.251,83
13.2.2	SINAPI	72254	CABO DE COBRE Nº 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00	29,52	2.951,86
13.2.3	SINAPI	83485	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAINHA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	21,00	37,58	789,13
13.2.4	SINAPI	10272	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FUNDACAO H = 30CM	UN	19,00	20,86	396,32
13.2.5	ORSE	10428	FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTERMICA PARA CABO 35 MM²	UN	19,00	10,68	203,15
13.2.6	ORSE	11131	FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTERMICA PARA CABO 50 MM²	UN	19,00	10,68	203,15
13.2	DRENAGEM PLUVIAL						23.211,34
13.3.1	ORSE	10724	CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 40 X 50CM, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL	M	35,00	280,93	9.832,46
13.3.2	SINAPI	72288	CABA DE AREIA 60X10X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	6,00	10,96	65,78

Faustino Santos Garcia Filho
Engenheiro Civil
CREA | CONFEA Nº 119714944-4

CNPJ: 04.899.133/0001-59
Inscrição Estadual: 12597957-9
Rua do Nazaré nº 11, Centro, Bela Vista do Maranhão, - CEP 65335-000
Fone: (98) 3372-1156

Certidão nº 828234/2020
31/08/2020, 18:42
Chave de Impressão: wZDDO

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2020 e contém 10 folhas



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA						
PROPONENTE: ARBO EMPREENHIMENTOS						
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA						
LOCAL: CENTRO						
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS)						
ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	V.UNIT.
13.3.3	SINAPI	89580	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	M	95,79	43,64
13.3.4	SINAPI	89594	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	UN	42,00	25,37
13.3.5	SINAPI	83671	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	207,31	36,37
13.3.6	ORSE	04283	RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM	UN	14,00	25,95
14.0	PINTURA					10.095,97
14.1	SINAPI	73865/001	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA	M2	397,61	9,13
14.2	SINAPI	74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO)	M2	397,61	12,23
14.3	SINAPI	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF. 08/2014	M2	171,12	2,01
14.4	SINAPI	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 08/2014	M2	171,12	7,37
15.0	COMPLEMENTOS					1.528,82
15.1	SINAPI	9537	LIPEZA FINAL DA OBRA	M	925,21	1,65
VALOR TOTAL						586.740,21
VALOR TOTAL + BOL						755.838,74
setecentas e cinquenta e cinco mil, oitocentos e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos						

Ze Doca, 04 de Dezembro de 2017

Euclides dos Santos Gomes Filho
Engenheiro Civil
CREA/COMPEN Nº 110714944-4

CNPJ: 04.699.133/0001-59
Inscrição Estadual: 12397957-9
Rua do Nazare nº 11 Centro, Bela Vista do Maranhão, - CEP 65335-000
Fone: (98) 3372-1156

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828234/2020 em 09/04/2020, emitida em



Certidão nº 828234/2020
31/08/2020, 18:42
Chave de Impressão: wZDD00
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/04/2020 e contém 10 folhas





LAUDO TÉCNICO

EM VISTORIA FEITA, CONSTATOU-SE QUE A EMPRESA **ARBO EMPREENDIMENTOS EIRELI**, CNPJ 04.699.133/0001-59, LOCALIZADA NA RUA NOVA MIRANDA, Nº 11, BAIRRO NOVA MIRANDA, MIRANDA DO NORTE-MA, E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRO CIVIL, **FAUSTINO DOS SANTOS GARCEZ FILHO**, CREA-MA Nº 110714944-4, EXECUTARAM PARA A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA-MA**, CNPJ 12.122.065/0001-99, SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CAMELÓDROMO DO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA-MA, LOCALIZADO NO CENTRO, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 18/12/2017 A 18/04/2018, E QUE FORAM DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

ZÉ DOCA-MA, 03 DE ABRIL DE 2020


ROMILDO MORAES DOS SANTOS
CREA-MA Nº 110717544-2
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828234/2020 em 09/04/2020 emitida



Certidão nº 828234/2020
31/08/2020, 18:42
Chave de Impressão: wZDDO

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2020 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo, referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **FAUSTINO DOS SANTOS GARCEZ FILHO**
Registro: **1107149444MA** RNP: **1107149444**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220578391** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **19/10/2022** Baixada em: **01/11/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **INOVE CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **Município de Senador Alexandre Costa** CPF/CNPJ: **01.566.688/0001-34**
Endereço do contratante: **RUA JOSÉ SERGIO RIBEIRO** Nº: **07**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **SENADOR ALEXANDRE COSTA** UF: **MA** CEP: **65783000**
Contrato: **60/2022** Celebrado em: **23/06/2022**
Valor do contrato: **R\$ 600.885,48** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA JOSÉ SERGIO RIBEIRO** Nº: **07**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **SENADOR ALEXANDRE COSTA** UF: **MA** CEP: **65783000**
Coordenadas Geográficas: **1, 1**
Data de início: **27/06/2022** Conclusão efetiva: **27/10/2022**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **Município de Senador Alexandre Costa** CPF/CNPJ: **01.566.688/0001-34**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 266.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 2475.70 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.2 - DE MADEIRA 52 - Execução de reforma 739.71 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 52 - Execução de reforma 39.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 52 - Execução de reforma 42.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.2 - DE PRÉ-MOLDADOS DE MATERIAIS CERÂMICOS 52 - Execução de reforma 576.00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 52 - Execução de reforma 945.61 metro quadrado;**

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SENADOR ALEXANDRE COSTA - MA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 06/2022-CPL. CONTRATO Nº 60/2022.

Informações Complementares

- O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contemplada neste registro a atividade de Plantio do item 8.1.1, por se tratar de atividade fora das atribuições do profissional.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 27 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 876715/2022

23/04/2024, 12:56

0a604

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0a604

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 23/04/2024, às 12:58.




Atestado de Capacidade Técnica

Atesto para os devidos fins, que a empresa INOVE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 36.191.875/0001-65 SITUADA NA RUA NOVA Nº 21 BAIRRO: ALTO BONITO, BELA VISTA DO MARANHÃO – MA. CEP: 65335-000. SOB RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO S.r. FAUSTINO DOS SANTOS GARCEZ FILHO ENG. CÍVIL CREA: 1107149444 -MA Executaram Obra de Reforma de Escolas Públicas no Município de Senador Alexandre Costa – MA. Conforme Contrato 60/2022. ART Nº MA20220578391

NO PERÍODO DE 27 DE JUNHO 2022 A 27 OUTUBRO DE 2022.

INFORMO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS TÉCNICAMENTE DENTRO DO PRAZO E PADRÕES CONTRATADOS, NADA HAVENDO QUE DESABONE SUA CONDUTA E RESPONSABILIDADE.

Senador Alexandre Costa – MA 14 de novembro de 2021.


Orlando Mauro Sousa Arouche
Prefeito Municipal
CPF: 749.721.113-72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876715/2022, em 23/04/2024. emitida



Certidão nº 876715/2022
23/04/2024, 12:58
Chave de Impressão: 0a6804

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 26 folhas



EMPRESA: INOVE CONSTRUTORA LTDA. - CNPJ 36.191.875/0001-65
OBJETO: REFORMA PREDIAL U. E. ELIAS MENDES DO MUNICIPIO DE SENADOR ALEXANDRE COSTA - MA
DATA/REFERENCIA = SINAPI - FEV 2022 / ORSE - FEV 2022 / SEINFRA - 027 REFERENCIAL-DESONERADO
BDI=27,85% ENCARGOS SOCIAIS DEONERADO: 83,87% (HORA); 47,51% (MÊS)
LOCAL: POVOADO CUITO/SENADOR ALEXANDRE COSTA - MA

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	51	ORSE	Placa indicativa da obra	m²	4,00
1.2	98524	SINAPI	Capina e limpeza das áreas livres do terreno c/ retirada de entulhos	m²	29,67
2			REMOÇÕES E RETIRADAS DE COMPONENTES DANIFICADOS		
2.1	97644	SINAPI	Esquadrias (portas)	m²	10,22
2.2	97645	SINAPI	Esquadrias (janelas)	m²	10,22
2.3	97663	SINAPI	Remoções de louças sanitárias	UN	2,00
2.4	97665	SINAPI	Luminárias fluorescentes e econômica compacta (individual e dupla)	UN	10,00
2.5	97647	SINAPI	Telhado (telhas cerâmicas/fibrocimento, etc)	m²	141,00
2.6	97650	SINAPI	Estrutura de madeira da cobertura	m²	56,40
2.7	97631	SINAPI	Reboco existente	m²	258,34
2.8	97633	SINAPI	Quadro de sala de aula (verde escolar e fórmica)	m²	8,00
3			REVISÃO DA COBERTURA		
3.1	92565	SINAPI	Estrutura de madeira de lei pontaleitada não aparelhada com aproveitamento de 50%	m²	82,05
3.2	94201	SINAPI	Telhamento com telhas cerâmicas tipo colonial ou capa/canal c/ aprov. 50%	m²	205,13
3.3	94224	SINAPI	Encalçamento e beiribica pintada a cal	M	27,45
3.4	94221	SINAPI	Cumeleira com telhas cerâmicas	M	12,68
4			REVISÃO NAS INSTALAÇÕES		
4.1			Revisão das Instalações Elétricas		
4.1.1	93128	SINAPI	Revisão de ponto de luz no teto e parede - 50%	UN	24,00
4.1.2	93141	SINAPI	Revisão de ponto de força na parede - 50%	4701076	9,00
4.1.3	97589	0	Luminária tipo spot de sobrepor e lâmpada econômica de 15W/25W	130809	16,00
4.2			Revisão das Instalações Hidráulicas e metais	m²	
4.2.1	89957	SINAPI	Revisão de ponto hidráulico simples (pvc) - 50%	UN	5,00
4.2.2	86906	SINAPI	Torneira cromada de mesa para lavatório tamanho médio de 1/2" ou 3/4"	UN	2,00
4.2.3	86910	SINAPI	Torneira cromada de mesa para pia de cozinha tamanho longo de 1/2" ou 3/3" padrão	UN	1,00
4.3			Revisão das Instalações Sanitárias e louças		
4.3.1	89957	SINAPI	Revisão de ponto sanitário - 50%	UN	5,00
4.3.2	Comp. Aux. 01	Próprio	Fornecimento e colocação de tampa de pvc p/ vaso sanitário	un	2,00
4.3.3	Comp. Aux. 02	Próprio	Caixa de descarga de externa de pvc (sobrepor) c/ braçadeiras plásticas	un	2,00
4.3.4	86883	SINAPI	Fornecimento e instalação de sifão de pvc tipo sanfona tamanho médio	UN	1,00
5			RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO DAS PAREDES		
5.1	87878	SINAPI	Chapisco de fixação com cimento e areia, traço 1:3 e=5mm na parede e laje	m²	256,34
5.2	87530	SINAPI	Massa única c/ argamassa de cimento e areia traço 1:6 e=20mm na parede e laje	m²	256,34
5.3	93394	SINAPI	Revestimento cerâmico em paredes, incl. arg. colante e rejunte	m²	28,91

Faustino dos Santos Garcez Filho
Engº Civil
CREA 1107149444/MA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876715/2022, em 23/04/2024, emitida em



Certidão nº 876715/2022
23/04/2024, 12:58
Chave de Impressão: 0a604

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 26 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876715/2022, em 23/04/2024.



Certidão nº 876715/2022
23/04/2024, 12:58
Chave de Impressão: 0a604
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 26 folhas

5.3	93394	SINAPI	Revestimento cerâmico em paredes, incl. arg. colante e rejunte	m²	38.34
6			REPAROS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA E GRADIS DE FERRO		
6.1	90842	SINAPI	Fornecimento e colocação de portas de madeira completas c/ ferragens	UN	2.00
6.2	90830	SINAPI	Fornecimento e colocação de trincos de porta	UN	4.00
6.3	94570	SINAPI	Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio e vidro	m²	1.59
7			RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA		
7.1	87755	SINAPI	Regularização de base p/ piso com argamassa 1:3 cimento e areia esp=3.0 cm	m²	85.05
7.2	94992	SINAPI	Calçada de proteção com junta pvc a cada 1.0 m c/ alarço, matacoado e contenção	m²	15.48
7.3	89171	SINAPI	Piso cerâmico com argamassa colante e rejuntamento	m²	85.05
7.4	87250	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. af 02/2023 pe	m²	110.35
8			SISTEMA DE VEDAÇÃO		
8.1			PAREDE		
8.1.1	103333	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af 12/2021	m²	43.57
9			SISTEMA DE REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO		
9.1			RECUPERAÇÃO DE ARGAMASSA		
9.1.1	89173	SINAPI	Serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400L, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af 12/2014	m²	314.18
10			PINTURA		
10.1	Comp. Aux. 05	Próprio	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af 06/2014	m²	976.65
10.2	95628	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em parede, duas demãos. af 06/2014	m²	1.524.36
10.3	88489+88485	Próprio	Pintura acrílica a base de pva em 02 demãos com emassamento acrílico 01 demão	m²	46.71
10.4	88489+88485	Próprio	Pintura pva interior em 02 demãos com emassamento 01 demão	m²	282.60
10.5	Comp. Aux. 03	Próprio	Pintura a cal em 02 demãos com fixador nas paredes das fachadas laterais e fundo	m²	139.90
10.6	102219	SINAPI	Pintura a esmalte sintético em esquadria de madeira com massa - duas demãos	m²	32.82
10.7	100717+100722+100746	Próprio	Pintura a esmalte sintético em gradis de ferro 2 demãos e 1 de zarcão	m²	6.35
11			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
11.1	88489+88485	Próprio	Recuperação de quadro verde (murais) tam. diversificado, incluindo emassamento acrílico e tinta verde escolar com moldura de madeira e guarda-pó	m²	8.00
11.2	Comp. Aux. 04	Próprio	Serigrafia do nome título da escola e logomarca da gestão municipal	un	1.00
12			SERVIÇOS FINAIS		
12.1	99803	SINAPI	Limpeza final definitiva para entrega da obra (piso, revestimentos, divisórias, ferro, caixas, fossa, sumidouro, louças e metais, esquadrias, vidros, luminárias, etc)	m²	142.51

Faustino dos Santos Garcez Filho
Engº Civil
CREA 1107149444/MA.



EMPRESA: INOVE CONSTRUTORA LTDA. - CNPJ 36.191.875/0001-65
OBJETO: REFORMA PREDIAL E. M. ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA DO MUNICÍPIO DE SENADOR ALEXANDRE COSTA - MA
DATA/REFERÊNCIA = SINAPI - FEV 2022 / ORSE - FEV 2022 / SEINFRA - Q27 REFERENCIAL-DESONERADO
BDI=27,85% ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: 83,87% (HORA): 47,51% (MÊS)
LOCAL: POVOADO BONITO/SENADOR ALEXANDRE COSTA - MA

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	51	ORSE	Placa indicativa da obra	m²	4,00
2			REMOÇÕES E RETIRADAS DE COMPONENTES DANIFICADOS		
2.1	97644	SINAPI	Esquadrias (portas)	m²	2,73
2.2	97645	SINAPI	Esquadrias (janelas)	m²	2,73
2.3	97663	SINAPI	Remoções de louças sanitárias	UN	2,00
2.4	97665	SINAPI	Luminárias fluorescentes e econômica compacta (individual e dupla)	UN	14,00
2.5	97647	SINAPI	Telhado (telhas cerâmicas/fibrocimento, etc)	m²	205,13
2.6	97650	SINAPI	Estrutura de madeira da cobertura - trama de madeira apodrecida no pátio interno	m²	82,05
2.7	97631	SINAPI	Reboco existente	m²	288,73
2.8	97633	SINAPI	Revestimento cerâmica em paredes	m²	7,30
2.9	97633	SINAPI	Quadro de sala de aula (verde escolar e fórmica)	m²	8,74
2.10	C1044	SEINFRA	Demolição de calhas	M	14,30
2.11	97640	SINAPI	Fôrro em régua de pvc	m²	69,92
3			REVISÃO DA COBERTURA		
3.1	94201	SINAPI	Telhamento com telhas cerâmicas tipo colonial ou capa/canal c/ aprov. 60%	m²	205,13
3.2	92565	SINAPI	Estrutura de madeira de lei pontalexada não aparelhada	m²	82,05
3.3	94229	SINAPI	Fornecimento e colocação de calhas em chapa metálica nº 24	M	14,30
3.4	94221	SINAPI	Cumeeira com telhas cerâmicas	M	12,68
4			REVISÃO NAS INSTALAÇÕES		
4.1			Revisão das Instalações Elétricas		
4.1.1	93128	SINAPI	Revisão de ponto de luz no teto e parede - 50%	UN	7,00
4.1.2	93141	SINAPI	Revisão de ponto de força na parede - 50%	UN	11,00
4.1.3	97589	SINAPI	Luminária tipo spot de sobrepor e lâmpada econômica de 15W/25W	UN	12,00
4.2			Revisão das Instalações Hidráulicas e metais		
4.2.1	89957	SINAPI	Revisão de ponto hidráulico simples (pvc) - 50%	UN	6,00
4.2.2	86906	SINAPI	Torneira cromada de mesa para lavatório tamanho médio de 1/2" ou 3/4"	UN	1,00
4.2.3	86910	SINAPI	Torneira cromada de mesa para pia de cozinha tamanho longo de 1/2" ou 3/3" padrão	UN	1,00
4.3			Revisão das Instalações Sanitárias e louças		
4.3.1	89957	SINAPI	Revisão de ponto sanitário - 50%	UN	6,00
4.3.2	Comp. Aux. 01	Próprio	Fornecimento e colocação de tampa de pvc p/ vaso sanitário	un	3,00
4.3.3	Comp. Aux. 02	Próprio	Caixa de descarga de externa de pvc (sobrepor) c/ braçadeiras plásticas	un	2,00
4.3.4	86883	SINAPI	Fornecimento e instalação de sifão de pvc tipo sanfona tamanho médio	UN	1,00
4.3.5	95469	SINAPI	Fornecimento e instalação de vaso sanitário de louça na cor branco c/ caixa de descarga de sobrepor de pvc completo	UN	1,00

Faustino dos Santos Garcez Filho
Engº Civil
CREA 1107149444/MA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876715/2022, em 23/04/2024, em



Certidão nº 876715/2022
23/04/2024, 12:58
Chave de Impressão: 0a604

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 26 folhas



ID			PINTURA		
10.1	Comp. Aux. 05	Próprio	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	722.00
10.2	95626	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em parede, duas demãos. af_06/2014	m²	1.832.00
10.3	88489+88495	Próprio	Pintura acrílica a base de pva em 02 demãos com emassamento acrílico 01 demão	m²	58.90
10.4	88489+88495	Próprio	Pintura pva interior em 02 demãos com emassamento 01 demão	m²	245.78
10.5	Comp. Aux. 03	Próprio	Pintura a cal em 02 demãos com fixador nas paredes das fachadas laterais e fundo	m²	119.28
10.6	102219	SINAPI	Pintura a esmalte sintético em esquadria de madeira com massa - duas demãos	m²	51.10
10.7	100717+100722+ 100746	Próprio	Pintura a esmalte sintético em gradis de ferro 2 demãos e 1 de zarcão	m²	6.95
II SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
11.1	mercado	Próprio	Fornecimento e instalação de ventilador de parede	und	4.00
11.2	10759	ORSE	Fornecimento e colocação de bancada de granito esp= 2cm	m²	0.40
11.3	88489+88495	Próprio	Recuperação de quadro verde de salas de aula tam. diversificado, incluindo emassamento acrílico e tinta verde escolar com moldura de madeira e guarda-pó	m²	8.00
11.4	Comp. Aux. 04	Próprio	Serigrafia do nome título da escola e logomarca da gestão municipal	un	1.00
12 SERVIÇOS FINAIS					
12.1	99803	SINAPI	Limpeza final definitiva para entrega da obra (piso, revestimentos, divisórias, forro, caixas, fossa, sumidouro, louças e metais, esquadrias, vidros, luminárias, etc)	m²	104.19

Faustino dos Santos Garcez Filho
Engº Civil
CREA 1107149444/MA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876715/2022, em
emitida em 23/04/2024



Certidão nº 876715/2022
23/04/2024, 12:58
Chave de Impressão: 0a604
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 26 folhas



EMPRESA: INOVE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ 36.191.875/0001-85
OBJETO: REFORMA PREDIAL U. E. GODOFREDO JOÃO DA SILVA DA SILVA DO MUNICÍPIO DE SENADOR ALEXANDRE COSTA - MA
DATA/REFERÊNCIA = SINAPI - FEV 2022 / ORSE - FEV 2022 / SEINFRA - 027 REFERENCIAL-DESONERADO
BDI=27,85% ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: 83,87% (HORA); 47,51% (MÊS)
LOCAL: POVOADO VISTA ALEGRE/SENADOR ALEXANDRE COSTA - MA

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	51	ORSE	Placa indicativa da obra	m²	4,00
1.2	98524	SINAPI	Capina e limpeza das áreas livres do terreno c/ retirada de entulhos, incluindo poda de árvores adultas	m²	37,90
2			REMOÇÕES E RETIRADAS DE COMPONENTES DANIFICADOS		
2.1	97633	SINAPI	Piso cerâmico/ camada de assentamento/contrapiso	m²	54,11
2.2	97663	SINAPI	Remoção de louças sanitárias	UN	2,00
2.3	97665	SINAPI	Luminárias fluorescentes e econômica compacta (individual e dupla)	UN	7,00
2.4	97647	SINAPI	Telhado (telhas cerâmicas/fibrocimento, etc)	m²	105,12
2.5	97650	SINAPI	Estrutura de madeira da cobertura	m²	42,05
2.6	97631	SINAPI	Reboco existente	m²	156,39
2.7	97633	SINAPI	Quadro de sala de aula (verde escolar e fórmica)	m²	4,29
3			REVISÃO DA COBERTURA		
3.1	92565	SINAPI	Estrutura de madeira de lei pontaleitada não aparelhada	m²	42,05
3.2	94201	SINAPI	Telhamento com telhas cerâmicas tipo colonial ou capa/canal c/ aprov. 60%	m²	105,12
3.3	94221	SINAPI	Encalçamento e beiribica pintada a cal na fachada	M	38,63
3.4	94221	SINAPI	Cumeeira com telhas cerâmicas	M	13,72
4			REVISÃO NAS INSTALAÇÕES		
4.1			Revisão das Instalações Elétricas		
4.1.1	93128	SINAPI	Revisão de ponto de luz no teto e parede - 50%	UN	15,00
4.1.2	93141	SINAPI	Revisão de ponto de força na parede - 50%	UN	6,00
4.1.3	97589	SINAPI	Luminária tipo spot de sobrepor e lâmpada econômica de 15W/25W	UN	7,00
4.2			Revisão das Instalações Hidráulicas e metais		
4.2.1	89957	SINAPI	Revisão de ponto hidráulico simples (pvc) - 50%	UN	3,00
4.2.2	86906	SINAPI	Torneira cromada de mesa para lavatório tamanho médio de 1/2" ou 3/4"	UN	1,00
4.2.3	86910	SINAPI	Torneira cromada de mesa para pia de cozinha tamanho longo de 1/2" ou 3/3" padrão	UN	1,00
4.3			Revisão das Instalações Sanitárias e louças		
4.3.1	89957	SINAPI	Revisão de ponto sanitário - 50%	UN	3,00
4.3.2	Comp. Aux. 01	Próprio	Fornecimento e colocação de assento plástico p/ vaso sanitário	un	2,00
4.3.3	Comp. Aux. 02	Próprio	Caixa de descarga de externa de pvc (sobrepôr) c/ braçadeiras plásticas	un	2,00
4.3.4	95469	SINAPI	Fornecimento e instalação de vaso sanitário convencional	UN	1,00
4.3.5	86883	SINAPI	Fornecimento e instalação de sifão de pvc tipo sanfona tamanho médio	UN	1,00
5			RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO DAS PAREDES		
5.1	87878	SINAPI	Chapisco de fixação com cimento e areia, traço 1:3 e=5mm na parede	m²	156,39
5.2	87530	SINAPI	Massa única c/ argamassa de cimento e areia traço 1:6 e=20mm na parede e laje	m²	156,39

Faustino dos Santos Garcez Filho
Engº Civil
CREA 1107149444/MA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876715/2022, em 23/04/2024.



Certidão nº 876715/2022
23/04/2024, 12:58
Chave de Impressão: 0a604

O documento nesta ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 26 folhas.





5			RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO DAS PAREDES		
5.1	87878	SINAPI	Chapisco de fixação com cimento e areia, traço 1:3 e=5mm na parede e laje	m²	296,03
5.2	87530	SINAPI	Massa única c/argamassa de cimento e areia traço 1:6 e=20mm na parede e laje	m²	288,73
5.3	93394	SINAPI	Revestimento cerâmico em paredes, incl. arg. colante e rejunte	m²	7,30
6			REPAROS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA E GRADIS DE FERRO		
6.1	90842	SINAPI	Fornecimento e colocação de portas de madeira completas c/ ferragens	UN	2,00
6.2	94570	SINAPI	Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio e vidro	m²	3,10
7			RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA		
7.1	94992	SINAPI	Calçada de proteção com junta pvc a cada 1,0 m c/ aterro, matacuado e contenção	m²	12,30
7.2	87250	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. af 02/2023 pe	m²	514,63
8			SISTEMA DE VEDAÇÃO		
8.1			PAREDE		
8.1.1	103333	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x9 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af 12/2021	m²	13,55
9			SISTEMA DE REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO		
9.1			RECUPERAÇÃO DE ARGAMASSA		
9.1.1	89173	SINAPI	Serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400L, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af 12/2014	m²	754,00
10			PINTURA		
10.1	Comp. Aux. 05	Próprio	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af 06/2014	m²	635,00
10.2	95626	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em parede, duas demãos. af 06/2014	m²	1.954,00
10.3	88489+88495	Próprio	Pintura acrílica a base de pva em 02 demãos com emassamento acrílico 01 demão	m²	107,64
10.4	88489+88495	Próprio	Pintura pva interior em 02 demãos com emassamento 01 demão	m²	489,20
10.5	Comp. Aux. 03	Próprio	Pintura a cal em 02 demãos com fixador nas paredes das fachadas laterais e fundo	m²	136,33
10.6	102219	SINAPI	Pintura a esmalte sintético em esquadria de madeira com massa - duas demãos	m²	23,10
10.7	100717+100722+100746	Próprio	Pintura a esmalte sintético em gradis de ferro 2 demãos e 1 de zarcão	m²	17,98
11			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
11.1	88489+88495	Próprio	Recuperação de quadro verde de salas de aula tam: diversificado, incluindo emassamento acrílico e tinta verde escolar com moldura de madeira e guarda-pó	m²	8,74
11.2	96116	SINAPI	Fornecimento e montagem de forro em régua de pvc, incluindo rodaforno e estrutura de	m²	69,92
11.3	Comp. Aux. 04	Próprio	Serigrafia do nome título da escola e logomarca da gestão municipal	un	1,00
12			SERVIÇOS FINAIS		
12.1	99803	SINAPI	Limpeza final definitiva para entrega da obra (piso, revestimentos, divisórias, forro, caixas, fossa, sumidouro, loucas e metais, esquadrias, vidros, luminárias, etc)	m²	161,94

Faustino dos Santos Garcez Filho
Engº Civil
CREA 110714944/MA.

19



EMPRESA: INOVE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ 36.191.875/0001-65
OBJETO: REFORMA PREDIAL DA U. E. ANTONIO LUIS FERREIRA SANTOS DO MUNICIPIO DE SENADOR ALEXANDRE COSTA - MA
DATA/REFERENCIA = SINAPI - FEV 2022 / ORSE - FEV 2022 / SEINFRA - Q27 REFERENCIAL-DESONERADO
BDI=27,85% ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: 83,87% (HORA); 47,51% (MÊS)
LOCAL: POVOADO ALTO ALEGRE/SENADOR ALEXANDRE COSTA - MA

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	51	ORSE	Placa indicativa da obra	m²	4,00
1.2	98524	SINAPI	Capina e limpeza das áreas livres do terreno c/ retirada de entulhos, incluindo poda de árvores adultas	m²	65,20
2			REMOÇÕES E RETIRADAS DE COMPONENTES DANIFICADOS		
2.1	97633	SINAPI	Piso cerâmico/ camada de assentamento/contrapiso	m²	85,05
2.2	97663	SINAPI	Remoção de louças sanitárias	UN	3,00
2.3	97665	SINAPI	Luminárias fluorescentes e econômica compacta (individual e dupla)	UN	10,00
2.4	97647	SINAPI	Telhado (telhas cerâmicas/fibrocimento, etc)	m²	182,37
2.5	97650	SINAPI	Estrutura de madeira da cobertura	m²	109,42
2.6	97631	SINAPI	Reboco existente	m²	282,58
2.7	97633	SINAPI	Revestimento cerâmico em paredes	m²	38,34
2.8	97633	SINAPI	Quadro de sala de aula (verde escolar e fórmica)	m²	8,00
3			REVISÃO DA COBERTURA		
3.1	92565	SINAPI	Estrutura de madeira de lei pontaleitada não aparelhada	m²	109,42
3.2	94201	SINAPI	Telhamento com telhas cerâmicas tipo colonial ou capa/canal c/ aprov. 60%	m²	182,37
3.3	94221	SINAPI	Encalçamento e beiribica pintada a col, na fachada	M	33,54
3.4	94221	SINAPI	Cumeeira com telhas cerâmicas	M	16,76
4			REVISÃO NAS INSTALAÇÕES		
4.1			Revisão das Instalações Elétricas		
4.1.1	93128	SINAPI	Revisão de ponto de luz no teto e parede - 50%	UN	24,00
4.1.2	93141	SINAPI	Revisão de ponto de força na parede - 50%	UN	9,00
4.1.3	97589	SINAPI	Luminária tipo spot de sobrepor e lâmpada econômica de 15W/25W	UN	10,00
4.2			Revisão das Instalações Hidráulicas e metais		
4.2.1	89957	SINAPI	Revisão de ponto hidráulico simples (pvc) - 50%	UN	5,00
4.2.2	86906	SINAPI	Torneira cromada de mesa para lavatório tamanho médio de 1/2" ou 3/4"	UN	2,00
4.2.3	86910	SINAPI	Torneira cromada de mesa para pia de cozinha tamanho longo de 1/2" ou 3/3" padrão	UN	1,00
4.3			Revisão das Instalações Sanitárias e louças		
4.3.1	89957	SINAPI	Revisão de ponto sanitário - 50%	UN	5,00
4.3.2	Comp. Aux. 01	Próprio	Fornecimento e colocação de tampa de pvc p/ vaso sanitário	un	2,00
4.3.3	Comp. Aux. 02	Próprio	Caixa de descarga de externa de pvc (sobrepor) c/ braçadeiras plásticas	un	2,00
4.3.4	86883	SINAPI	Fornecimento e instalação de sifão de pvc tipo sanfona tamanho médio	UN	2,00
5			RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO DAS PAREDES		
5.1	87878	SINAPI	Chapisco de fixação com cimento e areia, traço 1:3 e=5mm na parede e laje	m²	282,58
5.2	87530	SINAPI	Massa única c/ argamassa de cimento e areia traço 1:6 e=20mm na parede e laje	m²	282,58

Faustino dos Santos Garcez Filho
Engº Civil
CREA 1107149444/MA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876715/2022, em
emissão



Certidão nº 876715/2022
23/04/2024, 12:58
Chave de Impressão: 0a604
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 26 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876715/2022, em 23/04/2024.



Certidão nº 876715/2022
23/04/2024, 12:58
Chave de Impressão: 0a604
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 26 folhas

5.3	93394	SINAPI	Revestimento cerâmico em paredes, incl. arg. colante e rejunte	m²	34,50
6			REPAROS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA E GRADIS DE FERRO		
6.1	90842	SINAPI	Fornecimento e colocação de portas de madeira completas c/ ferragens	UN	2,00
6.2	94570	SINAPI	Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio e vidro	m²	0,54
7			RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA		
7.1	87755	SINAPI	Regularização de base p/ piso com argamassa 1:3 cimento e areia esp=3,0 cm	m²	54,11
7.2	94992	SINAPI	Calçada de proteção com junta pvc a cada 1,0 m c/ aterro, matacoado e contenção	m²	16,35
7.3	89171	SINAPI	Piso cerâmico com argamassa colante e rejuntamento	m²	54,11
7.4	87250	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². af 02/2023 pe	m²	624,82
8			SISTEMA DE VEDAÇÃO		
8.1			PAREDE		
8.1.1	103333	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af 12/2021	m²	19,73
9			SISTEMA DE REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO		
9.1			RECUPERAÇÃO DE ARGAMASSA		
9.1.1	89173	SINAPI	Serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2,8, em betoneira de 400L, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af 12/2014	m²	655,71
10			PINTURA		
10.1	Comp. Aux. 05	Próprio	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af 06/2014	m²	487,54
10.2	95626	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em parede, duas demãos. af 06/2014	m²	1.823,75
10.3	88489+88495	Próprio	Pintura acrílica a base de pva em 02 demãos com emassamento acrílico 01 demão	m²	36,36
10.4	88489+88495	Próprio	Pintura pva interior em 02 demãos com emassamento 01 demão	m²	179,96
10.5	Comp. Aux. 03	Próprio	Pintura a cal em 02 demãos com fixador nas paredes das fachadas laterais e fundo	m²	96,46
10.6	102219	SINAPI	Pintura a esmalte sintético em esquadria de madeira com massa - duas demãos	m²	21,30
10.7	100717+100722+100746	Próprio	Pintura a esmalte sintético em gradis de ferro 2 demãos e 1 de zarcão	m²	10,81
11			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
11.1	88489+88495	Próprio	Recuperação de quadro verde (murais) tam. diversificado, incluindo emassamento acrílico e tinta verde escolar com moldura de madeira e guarda-pó	m²	4,29
11.2	Comp. Aux. 04	Próprio	Serigrafia do nome título da escola e logomarca da gestão municipal	un	1,00
12			SERVIÇOS FINAIS		
12.1	99803	SINAPI	Limpeza final definitiva para entrega da obra (piso, revestimentos, divisórias, forro, caixas, fossa, sumidouro, loucas e metais, esquadrias, vidros, luminárias, etc)	m²	77,86

Faustino dos Santos Garcez Filho
Eng.º Civil
CREA 110714944/MA.




EMPRESA: INOVE CONSTRUTORA LTDA. - CNPJ 36.191.875/0001-65
OBJETO: REFORMA PREDIAL DA U. E. PAULO RAMOS DO MUNICÍPIO DE SENADOR ALEXANDRE COSTA - MA
DATA/REFERÊNCIA = SINAPI - FEV 2022 / ORSE - FEV 2022 / SEINFRA - 027 REFERENCIAL-DESONERADO
BDI=27,85% ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: 83,87% (HORA); 47,51% (MÊS)
LOCAL: POVOADO MARITUBA/SENADOR ALEXANDRE COSTA - MA

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	51	ORSE	Placa indicativa da obra	m²	4,00
1.2	98524	SINAPI	Capina e limpeza das áreas livres do terreno c/ retirada de entulhos, incluindo poda de árvores adultas	m²	39,45
2			REMOÇÕES E RETIRADAS DE COMPONENTES DANIFICADOS		
2.1	97633	SINAPI	Piso cerâmico/ camada de assentamento/contrapiso	m²	70,15
2.2	97663	SINAPI	Remoção de louças sanitárias	UN	2,00
2.3	97665	SINAPI	Luminárias fluorescentes e econômica compacta (individual e dupla)	UN	12,00
2.4	97647	SINAPI	Telhado (telhas cerâmicas/fibrocimento, etc)	m²	115,14
2.5	97650	SINAPI	Estrutura de madeira da cobertura	m²	59,52
2.6	97631	SINAPI	Reboco existente	m²	134,98
2.7	97644	SINAPI	Gradis de ferro do portão de entrada (abrir p/ fora)	m²	2,25
2.8	97633	SINAPI	Quadro de sala de aula (verde escolar e fórmica)	m²	4,00
3			REVISÃO DA COBERTURA E AMPLIAÇÃO DO BEIRAL		
3.1	92565	SINAPI	Estrutura de madeira de lei pontaleada não aparelhada	m²	59,52
3.2	94201	SINAPI	Telhamento com telhas cerâmicas tipo colonial ou capa/canal c/ aprov. 60%	m²	115,14
3.3	94221	SINAPI	Encalçamento e beirica pintada a cal, na fachada	M	26,40
3.4	94221	SINAPI	Cumeira com telhas cerâmicas	M	13,20
4			REVISÃO NAS INSTALAÇÕES		
4.1			Revisão das Instalações Elétricas		
4.1.1	93128	SINAPI	Revisão de ponto de luz no teto e parede - 50%	UN	20,00
4.1.2	93141	SINAPI	Revisão de ponto de força na parede - 50%	UN	5,00
4.1.3	97589	SINAPI	Luminária tipo spot de sobrepor e lâmpada econômica de 15W/25W	UN	13,00
4.2			Revisão das Instalações Hidráulicas e metais		
4.2.1	89957	SINAPI	Revisão de ponto hidráulico simples (pvc) - 50%	UN	5,00
4.2.2	86906	SINAPI	Torneira cromada de mesa para lavatório tamanho médio de 1/2" ou 3/4"	UN	2,00
4.2.3	86910	SINAPI	Torneira cromada de mesa para pia de cozinha tamanho longo de 1/2" ou 3/3" padrão	UN	1,00
4.3			Revisão das Instalações Sanitárias e louças		
4.3.1	89957	SINAPI	Revisão de ponto sanitário - 50%	UN	5,00
4.3.2	Comp. Aux. 01	Próprio	Fornecimento e colocação de tampa de pvc p/ vaso sanitário	un	2,00
4.3.3	Comp. Aux. 02	Próprio	Caixa de descarga de externa de pvc (sobrepor) c/ braçadeiras plásticas	un	2,00
4.3.4	86883	SINAPI	Fornecimento e instalação de sifão de pvc tipo sanfona tamanho médio	UN	2,00
5			RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO DAS PAREDES		
5.1	87878	SINAPI	Chapisco de fixação com cimento e areia, traço 1:3 e=5mm na parede	m²	134,98
5.2	87530	SINAPI	Massa única c/ argamassa de cimento e areia traço 1:6 e=20mm na parede e laje	m²	134,98

Faustino dos Santos Garcez Filho
Engº Civil
CREA 110714944/MA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876715/2022, em 23/04/2024.



Certidão nº 876715/2022
23/04/2024, 12:58
Chave de Impressão: 0a604
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 26 folhas



5.3	93394	SINAPI	Revestimento cerâmico em paredes, incl. arg. colante e rejunta	m²	38.70
6			REPAROS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA E GRADIS DE FERRO		
6.1	90842	SINAPI	Fornecimento e colocação de portas de madeira completas c/ ferragens	UN	2.00
6.2	94570	SINAPI	Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio e vidro	m²	2.70
7			RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA		
7.1	87755	SINAPI	Regularização de base p/ piso com argamassa 1:3 cimento e areia esp=3.0 cm	m²	75.92
7.2	94892	SINAPI	Calçada de proteção com junta pvc a cada 1.0 m c/ aterro, matacoado e contenção	m²	18.06
7.3	89171	SINAPI	Piso cerâmico com argamassa colante e rejuntamento	m²	75.92
7.4	87250	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. af 02/2023 pa	m²	132.54
8			SISTEMA DE VEDAÇÃO		
8.1			PAREDE		
8.1.1	103333	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com prepara manual. af 12/2021	m²	82.32
9			SISTEMA DE REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO		
9.1			RECUPERAÇÃO DE ARGAMASSA		
9.1.1	89173	SINAPI	Serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400L, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af 12/2014	m²	894.00
10			PINTURA		
10.1	Comp. Aux. 05	Próprio	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af 06/2014	m²	547.00
10.2	85626	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em parede, duas demãos. af 06/2014	m²	1.622.30
10.3	88489+88495	Próprio	Pintura acrílica a base de pva em 02 demãos com emassamento acrílico 01 demão	m²	36.00
10.4	88489+88495	Próprio	Pintura pva interior em 02 demãos com emassamento 01 demão	m²	188.30
10.5	Comp. Aux. 03	Próprio	Pintura a cal em 02 demãos com fixador nas paredes das fachadas laterais e fundo	m²	104.02
10.6	102219	SINAPI	Pintura a esmalte sintético em esquadria de madeira com massa - duas demãos	m²	30.90
10.7	100717+100722+100746	Próprio	Pintura a esmalte sintético em gradis de ferro 2 demãos e 1 de zarcão	m²	11.81
11			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
11.1	88489+88495	Próprio	Recuperação de quadro verde (murais) tam. diversificado, incluindo emassamento acrílico e tinta verde escolar com moldura de madeira e guarda-pó	m²	4.00
11.2	Comp. Aux. 04	Próprio	Serigrafia do nome título da escola e logomarca da gestão municipal	un	1.00
12			SERVIÇOS FINAIS		
12.1	99803	SINAPI	Limpeza final definitiva para entrega da obra (piso, revestimentos, divisórias, forro, caixas, fossa, sumidouro, louças e metais, esquadrias, vidros, luminárias, etc)	m²	83.98

Faustino dos Santos Garcez Filho
Engº Civil
CREA 110714944/MA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876715/2022, emitida em 23/04/2024



Certidão nº 876715/2022
23/04/2024, 12:58
Chave de Impressão: 0a604
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 26 folhas



EMPRESA: INOVE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ 36.191.875/0001-65
OBJETO: REFORMA PREDIAL U. E. PADRE BRUNO DO MUNICÍPIO DE SENADOR ALEXANDRE COSTA - MA
DATA/REFERÊNCIA = SINAPI - FEV 2022 / ORSE - FEV 2022 / SEINFRA - 027 REFERENCIAL-DESONERADO
BDI=27,85% ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: 83,87% (HORA); 47,51% (MÊS)
LOCAL: POVOADO PONTAL/SENADOR ALEXANDRE COSTA - MA

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	51	ORSE	Placa indicativa da obra	m²	4,00
1.2	98524	SINAPI	Capina e limpeza das áreas livres do terreno c/ retirada de entulhos, incluindo poda de árvores adultas	m²	28,30
2			REMOÇÕES E RETIRADAS DE COMPONENTES DANIFICADOS		
2.1	97665	SINAPI	Luminárias fluorescentes e econômica compacta (individual e dupla)	UN	12,00
2.2	97647	SINAPI	Telhado (telhas cerâmicas/fibrocimento, etc)	m²	136,53
2.3	97633	SINAPI	Quadro de sala de aula (verde escolar e fórmica)	m²	4,00
3			REVISÃO DA COBERTURA		
3.1	94201	SINAPI	Telhamento com telhas cerâmicas tipo colonial ou capa/canal c/ aprov. 60%	m²	136,53
3.2	94221	SINAPI	Encalçamento e beiribica pintada a cal na fachada	M	32,30
3.3	94221	SINAPI	Cumeeira com telhas cerâmicas	M	16,15
4			REVISÃO NAS INSTALAÇÕES		
4.1			Revisão das Instalações Elétricas		
4.1.1	93128	SINAPI	Revisão de ponto de luz no teto e parede -50%	UN	20,00
4.1.2	93141	SINAPI	Revisão de ponto de força na parede- 50%	UN	8,00
4.1.3	97589	SINAPI	Luminária tipo spot de sobrepor e lâmpada econômica de 15W/25W	UN	14,00
4.2			Revisão das Instalações Hidráulicas e metais		
4.2.1	89957	SINAPI	Revisão de ponto hidráulico simples (pvc) - 50%	UN	7,00
4.2.2	86906	SINAPI	Torneira cromada de mesa para lavatório tamanho médio de 1/2" ou 3/4"	UN	1,00
4.2.3	86910	SINAPI	Torneira cromada de mesa para pia de cozinha tamanho longo de 1/2" ou 3/3" padrão	UN	1,00
4.3			Revisão das Instalações Sanitárias e louças		
4.3.1	89957	SINAPI	Revisão de ponto sanitário -50%	UN	5,00
4.3.2	Comp. Aux. 01	Próprio	Fornecimento e colocação de tampa de pvc p/ vaso sanitário	un	2,00
4.3.3	Comp. Aux. 02	Próprio	Caixa de descarga de externa de pvc (sobrepor) c/ braçadeiras plásticas	un	2,00
4.3.4	86883	SINAPI	Fornecimento e instalação de sifão de pvc tipo sanfona tamanho médio	UN	1,00
5			RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA		
5.1	87250	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. af 02/2023 pe	m²	502,35
6			SISTEMA DE VEDAÇÃO		
6.1			PAREDE		
6.1.1	103333	SINAPI	Avenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x4x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual af 02/2021	m²	84,34
7			SISTEMA DE VEREVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO		
7.1			RECUPERAÇÃO DE ARGAMASSA		

Faustino dos Santos Garcez Filho
Engº Civil
CREA 110714944/MA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876715/2022, em 23/04/2024.



Certidão nº 876715/2022
23/04/2024, 12:58
Chave de Impressão: 0a604

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 26 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876715/2022, em 23/04/2024



7.11	89173	SINAPI	Serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400L paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão, af 12/2014	m²	82,36
PINTURA					
8.1	Comp. Aux. 05	Próprio	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos, af 06/2014	m²	567,98
8.2	95626	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em parede, duas demãos, af 06/2014	m²	1.720,00
PINTURA					
9.1	88489+88495	Próprio	Pintura acrílica a base de pva em 02 demãos com amassamento acrílico 01 demão	m²	44,85
9.2	88489+88495	Próprio	Pintura pva interior em 02 demãos com amassamento 01 demão	m²	244,59
9.3	Comp. Aux. 03	Próprio	Pintura a cal em 02 demãos com fixador nas paredes das fachadas laterais e fundo	m²	183,94
9.4	102219	SINAPI	Pintura a esmalte sintético em esquadria de madeira com massa - duas demãos	m²	51,40
9.5	100717+100722+100746	Próprio	Pintura a esmalte sintético em gradis de ferro 2 demãos e 1 de zarcão	m²	6,72
SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
10.1	88489+88495	Próprio	Recuperação de quadro verde (murais) tam. diversificado, incluindo amassamento acrílico e tinta verde escolar com moldura de madeira e guarda-pó	m²	16,00
10.2	Comp. Aux. 04	Próprio	Serigrafia do nome título da escola e logomarca da gestão municipal	un	1,00
SERVIÇOS FINAIS					
11.1	99803	SINAPI	Limpeza final definitiva para entrega da obra (piso, revestimentos, divisórias, forro, caixas, fossa, sumidouro, louças e metais, esquadrias, vidros, luminárias, etc)	m²	101,13

Faustino dos Santos Garcez Filho
Engº Civil
CREA 1107149444/MA.

15

Certidão nº 876715/2022
23/04/2024, 12:58
Chave de Impressão: 0a6f04

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 26 folhas



EMPRESA: INOVE CONSTRUTORA LTDA. - CNPJ 36.191.875/0001-65
 OBJETO: REFORMA PREDIAL DA U. E. MARIA CÉSAR DO MUNICÍPIO DE SENADOR ALEXANDRE COSTA - MA
 DATA/REFERÊNCIA = SINAPI - FEV 2022 / ORSE - FEV 2022 / SEINFRA - 027 REFERENCIAL-DESONERADO
 BDI=27,85% ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: 83,87% (HORA); 47,51% (MÊS)
 LOCAL: POVOADO PETER/SENADOR ALEXANDRE COSTA - MA

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	51	ORSE	Placa indicativa da obra	m²	4,00
1.2	98524	SINAPI	Capina e limpeza das áreas livres do terreno c/ retirada de entulhos, incluindo poda de árvores adultas	m²	47,90
2			REMOÇÕES E RETIRADAS DE COMPONENTES DANIFICADOS		
2.1	97633	SINAPI	Piso cerâmico/ camada de assentamento/contrapiso	m²	43,70
2.2	97663	SINAPI	Remoção de louças sanitárias	UN	4,00
2.3	97665	SINAPI	Luminárias fluorescentes e econômica compacta (individual e dupla)	UN	7,00
2.4	97647	SINAPI	Telhado (telhas cerâmicas/fibrocimento, etc)	m²	89,41
2.5	97650	SINAPI	Estrutura de madeira da cobertura	m²	44,34
2.6	97631	SINAPI	Reboco existente	m²	89,34
2.7	97633	SINAPI	Revestimento cerâmico em paredes	m²	2,00
2.8	97633	SINAPI	Quadro de sala de aula (verde escolar e fórmica)	m²	3,49
3			REVISÃO DA COBERTURA		
3.1	92565	SINAPI	Estrutura de madeira de lei pontalada não aparelhada	m²	44,34
3.2	94201	SINAPI	Telhamento com telhas cerâmicas tipo colonial ou capa/canal c/ aprov. 60%	m²	89,41
3.3	94221	SINAPI	Encalçamento e beiribica pintada a cal, na fachada	M	24,40
3.4	94221	SINAPI	Cumeeira com telhas cerâmicas	M	12,20
4			REVISÃO NAS INSTALAÇÕES		
4.1			Revisão das Instalações Elétricas		
4.1.1	93128	SINAPI	Revisão de ponto de luz no teto e parede - 50%	UN	16,00
4.1.2	93141	SINAPI	Revisão de ponto de força na parede - 50%	UN	5,00
4.1.3	97589	SINAPI	Luminária tipo spot de sobrepor e lâmpada econômica de 15W/25W	UN	12,00
4.2			Revisão das Instalações Hidráulicas e metais		
4.2.1	89957	SINAPI	Revisão de ponto hidráulico simples (pvc) - 50%	UN	5,00
4.2.2	86906	SINAPI	Torneira cromada de mesa para lavatório tamanho médio de 1/2" ou 3/4"	UN	2,00
4.2.3	86910	SINAPI	Torneira cromada de mesa para pia de cozinha tamanho longo de 1/2" ou 3/3" padrão	UN	1,00
4.3			Revisão das Instalações Sanitárias e louças		
4.3.1	89957	SINAPI	Revisão de ponto sanitário - 50%	UN	5,00
4.3.2	Comp. Aux. 01	Próprio	Fornecimento e colocação de tampa de pvc p/ vaso sanitário	un	2,00
4.3.3	95469-10420	Próprio	Montagem de vaso sanitário com reaproveitamento do aparelho	un	2,00
4.3.4	Comp. Aux. 02	Próprio	Caixa de descarga de externa de pvc (sobrepor) c/ braçadeiras plásticas	un	2,00
4.3.5	86883	SINAPI	Fornecimento e instalação de sifão de pvc tipo sanfona tamanho médio	UN	2,00
5			RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO DAS PAREDES		
5.1	87878	SINAPI	Chapisco de fixação com cimento e areia, traço 1:3 e=5mm na parede e laje	m²	89,34

Faustino dos Santos Garcez Filho
 Engº Civil
 CREA 1107149444/MA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876715/2022, em 23/04/2024.



Certidão nº 876715/2022
 23/04/2024, 12:58
 Chave de Impressão: 0a604

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 26 folhas



5.2	87530	SINAPI	Massa única c/argamassa de cimento e areia traço 1:6 e=20mm na parede e laje	m²	89,34
5.3	93394	SINAPI	Revestimento cerâmico em paredes, incl. arg. colante e rejunta	m²	37,58


Faustino dos Santos Garcez Filho
Engº Civil
CREA 1107149444/MA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876715/2022, em 23/04/2024 emitida



Certidão nº 876715/2022
23/04/2024, 12:58
Chave de Impressão: 0a604

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 26 folhas



EMPRESA: INOVE CONSTRUTORA LTDA. - CNPJ 36.191.875/0001-65
OBJETO: REFORMA PREDIAL DA U. E. MACHADO DE ASSIS DO MUNICÍPIO DE SENADOR ALEXANDRE COSTA - MA
DATA/REFERÊNCIA = SINAPI - FEV 2022 / ORSE - FEV 2022 / SEINFRA - D27 REFERENCIAL-DESONERADO
BDI=27,85% ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: 83,87% (HORA); 47,51% (MÊS)
LOCAL: VILA SÃO PAULO/SENADOR ALEXANDRE COSTA - MA

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	51	ORSE	Placa indicativa da obra	m²	4.00
1.2	98524	SINAPI	Capina e limpeza das áreas livres do terreno c/ retirada de entulhos, incluindo poda de árvores adultas	m²	239.63
2			REMOÇÕES E RETIRADAS DE COMPONENTES DANIFICADOS		
2.1	97633	SINAPI	Piso cerâmico/ camada de assentamento/contrapiso	m²	89.52
2.2	10963	ORSE	Avenaria de tijolos cerâmicos	m3	0.20
2.3	97663	SINAPI	Remoção de louças sanitárias	UN	3.00
2.4	97665	SINAPI	Luminárias fluorescentes e econômica compacta (individual e dupla)	UN	12.00
2.5	97647	SINAPI	Telhado (telhas cerâmicas/fibrocimento, etc)	m²	167.02
2.6	97650	SINAPI	Estrutura de madeira de cobertura	m²	75.16
2.7	97631	SINAPI	Reboco existente	m²	333.95
2.8	97633	SINAPI	Quadro de sala de aula (verde escolar e fórmica)	m²	8.00
3			REVISÃO DA COBERTURA		
3.1	92585	SINAPI	Estrutura de madeira de lei pontaleitada não aparelhada	m²	75.16
3.2	94201	SINAPI	Telhamento com telhas cerâmicas tipo colonial ou capa/canal c/ aprov. 60%	m²	167.02
3.3	94221	SINAPI	Encalçamento e beiribica pintada a cal, na fachada	M	33.46
3.4	94221	SINAPI	Cumeeira com telhas cerâmicas	M	16.73
4			REVISÃO NAS INSTALAÇÕES		
4.1			Revisão das Instalações Elétricas		
4.1.1	93128	SINAPI	Revisão de ponto de luz no teto e parede - 50%	UN	25.00
4.1.2	93141	SINAPI	Revisão de ponto de força na parede - 50%	UN	10.00
4.1.3	97589	SINAPI	Luminária tipo spot de sobrepor e lâmpada econômica de 15W/25W	UN	10.00
4.2			Revisão das Instalações Hidráulicas e metais		
4.2.1	89957	SINAPI	Revisão de ponto hidráulico simples (pvc) - 50%	UN	4.00
4.2.2	86906	SINAPI	Torneira cromada de mesa para lavatório tamanho médio de 1/2" ou 3/4"	UN	1.00
4.2.3	86910	SINAPI	Torneira cromada de mesa para pia de cozinha tamanho longo de 1/2" ou 3/3" padrão popular	UN	1.00
4.3			Revisão das Instalações Sanitárias e louças		
4.3.1	89957	SINAPI	Revisão de ponto sanitário - 50%	UN	4.00
4.3.2	Comp. Aux. 01	Próprio	Fornecimento e colocação de tampa de pvc p/ vaso sanitário	un	2.00
4.3.3	Comp. Aux. 02	Próprio	Caixa de descarga de externa de pvc (sobrepor) c/ braçadeiras plásticas	un	2.00
4.3.4	86683	SINAPI	Fornecimento e instalação de sifão de pvc tipo sanfona tamanho médio	UN	2.00
5			RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO DAS PAREDES		

Faustino dos Santos Garcez Filho
Engº Civil
CREA 110714944/MA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876715/2022, em 23/04/2024 emitida



Certidão nº 876715/2022
23/04/2024, 12:58

Chave de Impressão: 0a604

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 26 folhas



5.1	87878	SINAPI	Chapisco de fixação com cimento e areia, traço 1:3 e=5mm na parede e laje	m ²	333.95
5.2	87530	SINAPI	Massa única c/argamassa de cimento e areia traço 1:6 e=20mm na parede e laje	m ²	333.95
5.3	93394	SINAPI	Revestimento cerâmico em paredes, incl. arg. colante e rejunte	m ²	32.31


Faustino dos Santos Garcez Filho
Engº Civil
CREA 1107149444/MA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876715/2022, em 23/04/2024



Certidão nº 876715/2022
23/04/2024, 12:58

Chave de Impressão: 0a604

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 26 folhas



6			REPAROS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA E GRADIS DE FERRO		
6.1	90842	SINAPI	Fornecimento e colocação de portas de madeira completas c/ ferragens	UN	2.00
6.2	94570	SINAPI	Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio e vidro	m²	2.08
7			RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA		
7.1	87755	SINAPI	Regularização de base p/ piso com argamassa 1:3 cimento e areia esp=3.0 cm	m²	43.70
7.2	94992	SINAPI	Calçada de proteção com junta pvc a cada 1.0 m c/ aterro, matacoado e contenção	m²	18.40
7.3	89171	SINAPI	Piso cerâmico com argamassa colante e rejuntamento	m²	43.70
7.4	87250	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². af 02/2023 pe	m²	250.00
8			SISTEMA DE VEDAÇÃO		
8.1			PAREDE		
8.1.1	103333	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x4x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af 12/2021	m²	95.00
9			SISTEMA DE REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO		
9.1			RECUPERAÇÃO DE ARGAMASSA		
9.1.1	89173	SINAPI	Serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af 12/2014	m²	965.56
10			PINTURA		
10.1	Comp. Aux. 05	Próprio	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af 06/2014	m²	756.38
10.2	95626	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em parede, duas demãos. af 06/2014	m²	3.687.00
10.3	88489+88495	Próprio	Pintura acrílica a base de pva em 02 demãos com emassamento acrílico 01 demão	m²	28.20
10.4	88489+88495	Próprio	Pintura pva interior em 02 demãos com emassamento 01 demão	m²	107.79
10.5	Comp. Aux. 03	Próprio	Pintura a cal em 02 demãos com fixador nas paredes das fachadas laterais e fundo	m²	64.05
10.6	102219	SINAPI	Pintura a esmalte sintético em esquadria de madeira com massa - duas demãos	m²	17.45
10.7	100717+100722+100746	Próprio	Pintura a esmalte sintético em gradis de ferro 2 demãos e 1 de zarcão	m²	8.32
11			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
11.1	88489+88495	Próprio	Recuperação de quadro verde (murais) tam. diversificado, incluindo emassamento acrílico e tinta verde escolar com moldura de madeira e guarda-pó	m²	3.49
11.2	Comp. Aux. 04	Próprio	Serigrafia do nome título da escola e logomarca da gestão municipal	un	1.00
12			SERVIÇOS FINAIS		
12.1	99803	SINAPI	Limpeza final definitiva para entrega da obra (piso, revestimentos, divisórias, forro, caixas, fossa, sumidouro, louças e metais, esquadrias, vidros, luminárias, etc)	m²	63.35

Faustino dos Santos Garcez Filho
Engº Civil
CREA 110714944/MA.

(A)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876715/2022, em 23/04/2024



Certidão nº 876715/2022
23/04/2024, 12:58

Chave de Impressão: 0a604
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 26 folhas



6			REPAROS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA E GRADIS DE FERRO		
6.1	90842	SINAPI	Fornecimento e colocação de portas de madeira completas c/ ferragens	UN	2.00
6.2	94570	SINAPI	Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio e vidro	m ²	3.61
7			RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA		
7.1	87755	SINAPI	Regularização de base p/ piso com argamassa 1:3 cimento e areia esp=3.0 cm	m ²	89.52
7.2	94992	SINAPI	Calçada de proteção com junta pvc a cada 1.0 m c/ aterro, matacoado e contenção	m ²	64.62
7.3	89171	SINAPI	Piso cerâmico com argamassa colante e rejuntamento	m ²	89.52
7.4	87250	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. af_02/2023_pe	m ²	135.00
8			SISTEMA DE VEDAÇÃO		
8.1			PAREDE		
8.1	103333	SINAPI	Avenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021	m ²	154.00
9			SISTEMA DE REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO		
9.1			RECUPERAÇÃO DE ARGAMASSA		
9.1	89173	SINAPI	Serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2.8, em betoneira de 400L, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af_12/2014	m ²	920.00
10			PINTURA		
10.1	Comp. Aux. 05	Próprio	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014	m ²	408.00
10.2	95626	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em parede, duas demãos. af_06/2014	m ²	3.469.00
10.3	88489+88495	Próprio	Pintura acrílica a base de pva em 02 demãos com emassamento acrílico 01 demão	m ²	46.59
10.4	88489+88495	Próprio	Pintura pva interior em 02 demãos com emassamento 01 demão	m ²	357.75
10.5	Comp. Aux. 03	Próprio	Pintura a cal em 02 demãos com fixador nas paredes das fachadas laterais e fundo	m ²	142.77
10.6	102219	SINAPI	Pintura a esmalte sintético em esquadria de madeira com massa - duas demãos	m ²	51.75
10.7	100717+100722+100746	Próprio	Pintura a esmalte sintético em gradis de ferro 2 demãos e 1 de zarcão	m ²	6.24
11			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
11.1	88489+88495	Próprio	Recuperação de quadro verde (murais) tam. diversificado, incluindo emassamento acrílico e tinta verde escolar com moldura de madeira e guarda-pó	m ²	8.00
11.2	Comp. Aux. 04	Próprio	Serigrafia do nome título da escola e logomarca da gestão municipal	un	1.00
12			SERVIÇOS FINAIS		
12.1	99803	SINAPI	Limpeza final definitiva para entrega da obra (piso, revestimentos, divisórias, forro, caixas, fossa, sumidouro, louças e metais, esquadrias, vidros, luminárias, etc)	m ²	130.35

Faustino dos Santos Garcez Filho
Eng° Civil
CREA 1107149444/MA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876715/2022, em 23/04/2024



Certidão nº 876715/2022
23/04/2024, 12:58

Chave de Impressão: 0a604
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 26 folhas



EMPRESA: INOVE CONSTRUTORA LTDA. - CNPJ 36.191.875/0001-65

OBJETO: REFORMA PREDIAL DA U. E. MINISTRO MARCO MACIEL DO MUNICIPIO DE SENADOR ALEXANDRE COSTA - MA

DATA/REFERÊNCIA = SINAPI - FEV 2022 / ORSE - FEV 2022 / SEINFRA - 027 REFERENCIAL-DESONERADO

BDI=27,85%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: 83,87% (HORA); 47,51% (MÊS)

LOCAL: VILA SÃO PAULO/SENADOR ALEXANDRE COSTA - MA

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	51	ORSE	Placa indicativa da obra	m²	4,00
1.2	98524	SINAPI	Capina e limpeza das áreas livres do terreno c/ retirada de entulhos, incluindo poda de árvores adultas	m²	400,21
2			REMOÇÕES E RETIRADAS DE COMPONENTES DANIFICADOS		
2.1	97633	SINAPI	Piso cerâmico/ camada de assentamento/contrapiso	m²	201,86
2.2	10963	ORSE	Demolição de alvenaria de tijolos	m³	2,35
2.3	97663	SINAPI	Remoção de louças sanitárias	UN	3,00
2.4	97685	SINAPI	Luminárias fluorescentes e econômica compacta (individual e dupla)	UN	22,00
2.5	97647	SINAPI	Telhado (telhas cerâmicas/fibrocimento, etc)	m²	361,90
2.6	97650	SINAPI	Estrutura de madeira da cobertura	m²	91,03
2.7	97631	SINAPI	Reboco existente	m²	610,09
2.8	97633	SINAPI	Quadro de sala de aula (verde escolar e fórmica)	m²	9,67
3			REVISÃO DA COBERTURA		
3.1	92565	SINAPI	Estrutura de madeira de lei pontaleada não aparelhada	m²	91,03
3.2	94201	SINAPI	Telhamento com telhas cerâmicas tipo colonial ou capa/canal c/ aprov. 60%	m²	361,90
3.3	94221	SINAPI	Encalçamento e beiribica pintada a cal, na fachada	M	59,30
3.4	94221	SINAPI	Cumeeira com telhas cerâmicas	M	29,65
4			REVISÃO NAS INSTALAÇÕES		
4.1			Revisão das Instalações Elétricas		
4.1.1	93128	SINAPI	Revisão de ponto de luz no teto e parede - 50%	UN	39,00
4.1.2	93141	SINAPI	Revisão de ponto de força na parede - 50%	UN	18,00
4.1.3	97589	SINAPI	Luminária tipo spot de sobrepor e lâmpada econômica de 15W/25W	UN	20,00
4.2			Revisão das Instalações Hidráulicas e metais		
4.2.1	89957	SINAPI	Revisão de ponto hidráulico simples (pvc) - 50%	UN	1,00
4.2.2	86910	SINAPI	Torneira cromada de mesa para pia de cozinha tamanho longo de 1/2" ou 3/3" padrão	UN	1,00
4.3			Revisão das Instalações Sanitárias e louças		
4.3.1	89957	SINAPI	Revisão de ponto sanitário - 50%	UN	1,00
4.3.2	86883	SINAPI	Fornecimento e instalação de sifão de pvc tipo sanfona tamanho médio	UN	1,00
5			RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO DAS PAREDES		
5.1	87878	SINAPI	Chapisco de fixação com cimento e areia, traço 1:3 e=5mm na parede e laje	m²	610,09
5.2	87530	SINAPI	Massa única c/ argamassa de cimento e areia traço 1:6 e=20mm na parede e laje	m²	610,09
5.3	93394	SINAPI	Revestimento cerâmico em paredes, incl. arg. colante e rejunte	m²	18,25

Faustino dos Santos Garcez Filho
Engº Civil
CREA 1107149444/MA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876715/2022, em 23/04/2024 emitida



Certidão nº 876715/2022
23/04/2024, 12:58

Chave de Impressão: 0a604
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 26 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876715/2022, em 23/04/2024 emitida



6			REPAROS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA E GRADIS DE FERRO		
6.1	90842	SINAPI	Fornecimento e colocação de portas de madeira completas c/ ferragens	UN	4,00
6.2	94570	SINAPI	Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio e vidro	m²	3,43
7			RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA		
7.1	87755	SINAPI	Regularização de base p/ piso com argamassa 1:3 cimento e areia esp=3,0 cm	m²	201,86
7.2	94992	SINAPI	Calçada de proteção com junta pvc a cada 1,0 m c/ aterro, matacoado e contenção	m²	18,30
7.3	89171	SINAPI	Piso cerâmico com argamassa colante e rejuntamento	m²	201,86
7.4	87250	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². af 02/2023 pe	m²	57,00
8			SISTEMA DE VEDAÇÃO		
8.1			PAREDE		
8.1.1	103333	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af 12/2021	m²	487,30
9			SISTEMA DE REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO		
9.1			RECUPERAÇÃO DE ARGAMASSA		
9.1.1	89173	SINAPI	Serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400L, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af 12/2014	m²	887,62
10			PINTURA		
10.1	Comp. Aux. 05	Próprio	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af 06/2014	m²	365,00
10.2	95626	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em parede, duas demãos. af 06/2014	m²	2.745,00
10.3	88489+88495	Próprio	Pintura acrílica a base de pva em 02 demãos com emassamento acrílico 01 demão	m²	306,54
10.4	88489+88495	Próprio	Pintura pva interior em 02 demãos com emassamento 01 demão	m²	439,14
10.5	Comp. Aux. 03	Próprio	Pintura a cal em 02 demãos com fixador nas paredes das fachadas laterais e fundo	m²	199,84
10.6	102219	SINAPI	Pintura a esmalte sintético em esquadria de madeira com massa - duas demãos	m²	35,95
10.7	100717+100722+100746	Próprio	Pintura a esmalte sintético em gradis de ferro 2 demãos e 1 de zarcão	m²	8,20
11			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
11.1	88489+88495	Próprio	Pintura acrílica a base de pva em 02 demãos com emassamento acrílico 01 demão	m²	9,67
11.2	Comp. Aux. 04	Próprio	Serigrafia do nome título da escola e logomarca da gestão municipal	un	1,00
12			SERVIÇOS FINAIS		
12.1	99803	SINAPI	Limpeza final definitiva para entrega da obra (piso, revestimentos, divisórias, forro, caixas, fossa, sumidouro, loucas e metais, esquadrias, vidros, luminárias, etc)	m²	545,12

Faustino dos Santos Garcez Filho
Engº Civil
CREA 1107149444/MA.

Certidão nº 876715/2022
23/04/2024, 12:58
Chave de Impressão: 0a604
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 26 folhas





EMPRESA: INOVE CONSTRUTORA LTDA. - CNPJ 38.191.875/0001-65
OBJETO: REFORMA PREDIAL DA U. E. IVAR SALDANHA DO MUNICÍPIO DE SENADOR ALEXANDRE COSTA - MA
DATA/REFERÊNCIA = SINAPI - FEV 2022 / ORSE - FEV 2022 / SEINFRA - D27 REFERENCIAL-DESONERADO
BDI=27,85% ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: 83,87% (HORA); 47,51% (MÊS)
LOCAL: POV CENTRO DO AGOSTINHO/SENADOR ALEXANDRE COSTA - MA

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	SI	ORSE	Placa indicativa da obra	m²	4,00
1.2	98524	SINAPI	Capina e limpeza das áreas livres do terreno c/ retirada de entulhos, incluindo poda de árvores adultas	m²	17,90
2			REMOÇÕES E RETIRADAS DE COMPONENTES DANIFICADOS		
2.1	97633	SINAPI	Piso cerâmica/ camada de assentamento/contrapiso	m²	46,94
2.2	97663	SINAPI	Remoção de louças sanitárias	UN	2,00
2.3	97665	SINAPI	Luminárias fluorescentes e econômica compacta (individual e dupla)	UN	9,00
2.4	97647	SINAPI	Telhado (telhas cerâmicas/fibrocimento, etc)	m²	109,62
2.5	97650	SINAPI	Estrutura de madeira da cobertura	m²	49,33
2.6	97631	SINAPI	Reboco existente	m²	169,49
2.7	97633	SINAPI	Revestimento cerâmica em paredes	m²	15,61
2.8	97633	SINAPI	Quadro de sala de aula (verde escolar e fórmica)	m²	4,43
3			REVISÃO DA COBERTURA		
3.1	92565	SINAPI	Estrutura de madeira de lei pontalelada não aparelhada	m²	49,33
3.2	94201	SINAPI	Telhamento com telhas cerâmicas tipo colonial ou capa/canal c/ aprov. 60%	m²	109,62
3.3	94221	SINAPI	Encalçamento e beiribica pintada a cal, na fachada	M	26,82
3.4	94221	SINAPI	Cumeeira com telhas cerâmicas	M	13,41
4			REVISÃO NAS INSTALAÇÕES		
4.1			Revisão das Instalações Elétricas		
4.1.1	93128	SINAPI	Revisão de ponto de luz no teto e parede - 50%	UN	16,00
4.1.2	93141	SINAPI	Revisão de ponto de força na parede - 50%	UN	5,00
4.1.3	97589	SINAPI	Luminária tipo spot de sobrepor e lâmpada econômica de 15W/25W	UN	10,00
4.2			Revisão das Instalações Hidráulicas e metais		
4.2.1	89957	SINAPI	Revisão de ponto hidráulico simples (pvc) - 50%	UN	5,00
4.2.2	86906	SINAPI	Torneira cromada de mesa para lavatório tamanho médio de 1/2" ou 3/4"	UN	1,00
4.2.3	86910	SINAPI	Torneira cromada de mesa para pia de cozinha tamanho longo de 1/2" ou 3/3" padrão	UN	1,00
4.3			Revisão das Instalações Sanitárias e louças		
4.3.1	89957	SINAPI	Revisão de ponto sanitário - 50%	UN	5,00
4.3.2	Comp. Aux. 01	Próprio	Fornecimento e colocação de tampa de pvc p/ vaso sanitário	un	2,00
4.3.3	Comp. Aux. 02	Próprio	Caixa de descarga de externa de pvc (sobrepor) c/ braçadeiras plásticas	un	2,00
4.3.4	86883	SINAPI	Fornecimento e instalação de sifão de pvc tipo sanfona tamanho médio	UN	2,00
5			RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO DAS PAREDES		
5.1	87878	SINAPI	Chapisco de fixação com cimento e areia, traço 1:3 e=5mm na parede e laje	m²	185,10
5.2	87530	SINAPI	Massa única c/ argamassa de cimento e areia traço 1:6 e=20mm na parede e laje	m²	169,49

Faustino dos Santos Garcez Filho
Engº Civil
CREA 1107149444/MA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876715/2022, em 23/04/2024



Certidão nº 876715/2022

23/04/2024, 12:58

Chave de Impressão: 0a604

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 26 folhas



5.3 93394 SINAPI Revestimento cerâmico em paredes, incl. arg. colante e rejunte m² 15.61


Faustino dos Santos Garcez Filho
Eng^o Civil
CREA 1107149444/MA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876715/2022, em 23/04/2024.



Certidão nº 876715/2022
23/04/2024, 12:58

Chave de Impressão: 0a604

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 26 folhas



6			REPAROS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA E GRADIS DE FERRO		
6.1	90842	SINAPI	Fornecimento e colocação de portas de madeira completas c/ ferragens	UN	2.00
6.2	94570	SINAPI	Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio e vidro	m²	1.68
7			RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA		
7.1	87755	SINAPI	Regularização de base p/ piso com argamassa 1:3 cimento e areia esp=3,0 cm	m²	46.94
7.2	94992	SINAPI	Calçada de proteção com junta pvc a cada 1,0 m c/ aterro, matacoado e contenção	m²	25.54
7.3	89171	SINAPI	Piso cerâmico com argamassa colante e rejuntamento	m²	46.94
7.4	87250	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². af 02/2023 pe	m²	175.60
8			SISTEMA DE VEDAÇÃO		
8.1			PAREDE		
8.1.1	103333	SINAPI	Avenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 8x14x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af 12/2021	m²	982.89
9			SISTEMA DE REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO		
9.1			RECUPERAÇÃO DE ARGAMASSA		
9.1.1	89173	SINAPI	Serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400L paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af 12/2014	m²	477.30
10			PINTURA		
10.1	Comp. Aux. 05	Próprio	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af 06/2014	m²	5.034.45
10.2	95626	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em parede, duas demãos. af 06/2014	m²	5.622.59
10.3	88489+88495	Próprio	Pintura acrílica a base de pva em 02 demãos com emassamento acrílico 01 demão	m²	36.63
10.4	88489+88495	Próprio	Pintura pva interior em 02 demãos com emassamento 01 demão	m²	200.63
10.5	Comp. Aux. 03	Próprio	Pintura a cal em 02 demãos com fixador nas paredes das fachadas laterais e fundo	m²	105.07
10.6	102219	SINAPI	Pintura a esmalte sintético em esquadria de madeira com massa - duas demãos	m²	30.68
10.7	100717+100722+100746	Próprio	Pintura a esmalte sintético em gradis de ferro 2 demãos e 1 de zarcão	m²	8.40
11			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
11.1	88489+88495	Próprio	Pintura acrílica a base de pva em 02 demãos com emassamento acrílico 01 demão	m²	4.43
11.2	101162	SINAPI	Fornecimento e assentamento de elemento vazado tipo antichuva	m²	0.32
11.3	Comp. Aux. 04	Próprio	Serigrafia do nome título da escola e logomarca da gestão municipal	un	1.00
12			SERVIÇOS FINAIS		
12.1	99803	SINAPI	Limpeza final definitiva para entrega da obra (piso, revestimentos, divisórias, forro, caixas, fossa, sumidouro, louças e metais, esquadrias, vidros, luminárias, etc)	m²	79.98

Faustino dos Santos Garcez Filho
Engº Civil
CREA 110714544/MA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876715/2022, emitida em 23/04/2024



Certidão nº 876715/2022
23/04/2024, 12:58
Chave de Impressão: 0a604
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 26 folhas



EMPRESA: INOVE CONSTRUTORA LTDA. - CNPJ 36.191.875/0001-65
OBJETO: REFORMA E ADQUAÇÃO DE QUADRAS
DATA/REFERÊNCIA = SINAPI - FEV 2022 / ORSE - FEV 2022 / SEINFRA - 027 REFERENCIAL-DESONERADO
BDI=27,85% ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: 83,87% (HORA); 47,51% (MÊS)
LOCAL: PE V SANTO AGOSTINHO/POV. SÃO PEDRO

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	51	ORSE	Placa indicativa da obra	m²	4,00
1.2	98524	SINAPI	Capina e limpeza das áreas livres do terreno c/ retirada de entulhos, incluindo poda de árvores adultas	m²	30,90
2			REMOÇÕES E RETIRADAS DE COMPONENTES DANIFICADOS EM VESTIÁRIOS		
2.1	97633	SINAPI	Piso cerâmico/ camada de assentamento/contrapiso	m²	46,94
2.2	97663	SINAPI	Remoção de louças sanitárias	UN	2,00
2.3	97665	SINAPI	Luminárias fluorescentes e econômica compacta (individual e dupla)	UN	9,00
2.4	97647	SINAPI	Telhado (telhas cerâmicas/fibrocimento, etc)	m²	109,62
2.5	97650	SINAPI	Estrutura de madeira da cobertura	m²	49,33
2.6	97631	SINAPI	Reboco existente	m²	169,49
2.7	97633	SINAPI	Revestimento cerâmico em paredes	m²	15,81
2.8	97633	SINAPI	Quadro de sala de aula (verde escolar e fórmica)	m²	4,43
3			REVISÃO DA COBERTURA DOS VESTUÁRIOS		
3.1	92565	SINAPI	Estrutura de madeira de lei pontalada não aparelhada	m²	49,33
3.2	94201	SINAPI	Telhamento com telhas cerâmicas tipo colonial ou capa/canal c/ aprov. 60%	m²	109,62
3.3	94221	SINAPI	Encalçamento e beiribica pintada a cal, na fachada	M	26,82
3.4	94221	SINAPI	Cumeeira com telhas cerâmicas	M	13,41
4			REVISÃO NAS INSTALAÇÕES		
4.1			Revisão das Instalações Elétricas		
4.1.1	93128	SINAPI	Revisão de ponto de luz no teto e parede - 50%	UN	16,00
4.1.2	93141	SINAPI	Revisão de ponto de força na parede - 50%	UN	5,00
4.1.3	97589	SINAPI	Luminária tipo spot de sobrepor e lâmpada econômica de 15W/25W	UN	10,00
4.2			Revisão das Instalações Hidráulicas e metais		
4.2.1	89957	SINAPI	Revisão de ponto hidráulico simples (pvc) - 50%	UN	5,00
4.2.2	86906	SINAPI	Torneira cromada de mesa para lavatório tamanho médio de 1/2" ou 3/4"	UN	1,00
4.2.3	86910	SINAPI	Torneira cromada de mesa para pia de cozinha tamanho longo de 1/2" ou 3/3" padrão	UN	1,00
4.3			Revisão das Instalações Sanitárias e louças		
4.3.1	89957	SINAPI	Revisão de ponto sanitário - 50%	UN	5,00
4.3.2	Comp. Aux. 01	Próprio	Fornecimento e colocação de tampa de pvc p/ vaso sanitário	un	2,00
4.3.3	Comp. Aux. 02	Próprio	Caixa de descarga de externa de pvc (sobrepor) c/ braçadeiras plásticas	un	2,00
4.3.4	86883	SINAPI	Fornecimento e instalação de sifão de pvc tipo sanfona tamanho médio	UN	2,00
5			FUNDAÇÕES		
5.1	73361	SINAPI	Concreto ciclopico FCK-15MPa pedra de mão inclusive lançamento	m³	56,20
5.2	96616	SINAPI	lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamentos ou sapatas	m³	12,66

10

Faustino dos Santos Gonçalves Filho
Engº Civil
CREA 110714944/MA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876715/2022, em 23/04/2024



Certidão nº 876715/2022

23/04/2024, 12:58

Chave de Impressão: 0a604

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 26 folhas



6			REPAROS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA E GRADIS DE FERRO		
6.1	90842	SINAPI	Fornecimento e colocação de portas de madeira completas c/ ferragens	UN	2,00
6.2	94570	SINAPI	Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio e vidro	m²	1,68
7			RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA		
7.1	87755	SINAPI	Regularização de base p/ piso com argamassa 1:3 cimento e areia esp=3,0 cm	m²	46,94
7.2	94992	SINAPI	Calçada de proteção com junta pvc a cada 1,0 m c/ aterro, matacoado e contenção	m²	25,54
7.3	89171	SINAPI	Piso cerâmico com argamassa colante e rejuntamento	m²	46,94
7.4	87250	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. af 02/2023 pe	m²	175,60
8			PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO		
8.1					
8.1.1	2395	ORSE	Plantio de grama batatais em placas AF 05/2018.	m²	982,89
9			ALAMBRADO		
9.1					
9.1.1	98552	SINAPI	Alambrado em mourões com tela de arame galvanizado (inclusiva mureta em concreto)	m²	678,40
10			PINTURA		
10.1	Comp. Aux. 05	Próprio	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af 06/2014	m²	72,20
10.2	95626	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em parede, duas demãos. af 06/2014	m²	72,20
10.3	88489+88495	Próprio	Pintura acrílica a base de pva em 02 demãos com emassamento acrílico 01 demão	m²	36,63
10.4	88489+88495	Próprio	Pintura pva interior em 02 demãos com emassamento 01 demão	m²	200,63
10.5	Comp. Aux. 03	Próprio	Pintura a cal em 02 demãos com fixador nas paredes das fachadas laterais e fundo	m²	105,07
10.6	102219	SINAPI	Pintura a esmalte sintético em esquadria de madeira com massa - duas demãos	m²	30,68
10.7	100717+100722+100746	Próprio	Pintura a esmalte sintético em gradis de ferro 2 demãos e 1 de zarcão	m²	8,40
11			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
11.1	88489+88495	Próprio	Pintura acrílica a base de pva em 02 demãos com emassamento acrílico 01 demão	m²	4,43
11.2	10162	SINAPI	Fornecimento e assentamento de elemento vazado tipo antichuva	m²	0,32
11.3	Comp. Aux. 04	Próprio	Serigrafia do nome título da escola e logomarca da gestão municipal	un	1,00
12			SERVIÇOS FINAIS		
12.1	99803	SINAPI	Limpeza final definitiva para entrega da obra (piso, revestimentos, divisórias, forro, caixas, fossa, sumidouro, louças e metais, esquadrias, vidros, luminárias, etc)	m²	79,98



Faustino dos Santos Garcez Filho
Engº Civil
CREA 110714944/MA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876715/2022, em 23/04/2024



Certidão nº 876715/2022
23/04/2024, 12:58
Chave de Impressão: 0a604

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 26 folhas



LAUDO TÉCNICO

OBJETO DA OBRA/SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE **REFORMAS DE ESCOLAS PÚBLICAS** NO MUNICÍPIO DE SENADOR ALEXANDRE COSTA/MA.

EMPRESA CONTRATADA: INOVE CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 36.191.875/0001-65

ENDEREÇO: RUA NOVA, Nº21, ALTO BONITO, CEP 65335-000 – BELA VISTA DO MARANHÃO / MA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: FAUSTINO DOS SANTOS GARCEZ FILHO, ENG. CIVIL, CREA-MA 1107149444-MA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ALEXANDRE COSTA-MA

CPNJ: 01.566.688/0001-34

EU, ZUILTON GUIMARÃES SILVA, ENGENHEIRO CIVIL, PORTADOR DO CREA-MA 1107137608MA, EM VISTORIA REALIZADA, CONSTATEI QUE A EMPRESA INOVE CONSTRUTORA LTDA E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO FAUSTINO DOS SANTOS GARCEZ FILHO, EXECUTARAM SERVIÇOS DE **REFORMAS DE ESCOLAS PÚBLICAS** NO MUNICÍPIO DE SENADOR ALEXANDRE COSTA/MA.

INFORMO AINDA QUE OS SERVIÇOS, PARA FINS DE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 27/06/2022 A 27/10/2022 E QUE FORAM DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES CONFORME CRONOGRAMA DE SERVIÇOS, OBEDECENDO, RIGOROSAMENTE, OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

SÃO LUIS, 05 DE DEZEMBRO DE 2022.

Documento assinado digitalmente
ZUILTON GUIMARÃES SILVA
Data: 05/12/2022 13:38:28-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

ZUILTON GUIMARÃES SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA: 1107137608



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876715/2022, em 23/04/2024



Certidão nº 876715/2022
23/04/2024, 12:58

Chave de Impressão: 0a604

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

809478/2019

Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FAUSTINO DOS SANTOS GARCEZ FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FAUSTINO DOS SANTOS GARCEZ FILHO**
Registro: **1107149444** RNP: **1107149444**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20180168975** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **27/04/2018** Baixada em: **04/01/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ARBO EMPREENDIMENTOS LTDA.**

Contratante: **Ordem Dos Advogados do Brasil Seccao do Maranhao** CPF/CNPJ: **06.780.522/0001-30**
Endereço do contratante: **RUA PEDRO EMANUEL DE OLIVEIRA** Nº: **01**
Complemento: Bairro: **CALHAU**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65076822**
Contrato: Celebrado em: **26/03/2018**
Valor do contrato: **R\$ 841.572,51** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA RUA CORONEL JOÃO SENA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PRESIDENTE DUTRA** UF: **MA** CEP: **65760000**
Data de início: **26/03/2018** Conclusão efetiva: **30/07/2018**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **Ordem Dos Advogados do Brasil Seccao do Maranhao** CPF/CNPJ: **06.780.522/0001-30**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 1800.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SUBSEÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, EM PRESIDENTE DUTRA - MARANHÃO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **809478/2019**
22/02/2019, 13:03
27W39

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **27W39**





Ordem dos Advogados do Brasil
Conselho Seccional do Maranhão
CNPJ:06.780.522/0001-30



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇOS

Contrato nº 06/2018/OAB
Data de Assinatura do Contrato: 26 de Março de 2018
Local de realização: Zona Urbana do Presidente Dutra - MA, CEP: 65.760-000
Período de realização: data de início: 26 de Março de 2018 e data de conclusão: 30 de Julho de 2018
Valor da Obra: R\$ 841.572,51 (Oitocentos e Quarenta e Hum mil, Quinhentos e Setenta e Dois Mil, e Cinquenta e Hum centavos.)

DADOS DO CONTRATANTE

Nome ou Razão Social: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB/MA
CNPJ: N° 06.780.522/0001-30

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

Nome ou Razão Social: ARBO EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 04.699.133/0001-69

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome Completo: FAUSTINO DOS SANTOS GARCEZ FILHO (EMPRESA)
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Crea: 110714944-4-MA

Nome Completo: PEDRO SERENO M. SCRIVINER (OAB)
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Crea: 111332627-1-MA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Construção do Prédio Sede da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Presidente Dutra - MA.
Conforme Planilha em Anexo.

São Luís, 21 de Janeiro de 2019

Tiago Roberto Moraes Dias
Presidente
CPF: 972109433-15

Pedro Sereno M. Scriviner
Engenheiro Fiscal
CREA: 111332627-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809478/2019, em 22/02/2019



Certidão nº 809478/2019

25/02/2019, 22:58

Chave de Impressão: 27W39

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 1 folhas



PLANILHA ORÇAMENTARIA					
Item	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unitário	Preço do Item
1	SERVIÇOS INICIAIS				70.500,00
1.1	Mobilização da Obra	vb	1,00	10.500,00	10.500,00
1.2	Administração Local da Obra	vb/mês	5,00	9.900,00	49.500,00
1.3	Desmobilização da Obra	vb	1,00	10.500,00	10.500,00
2	CANTEIRO DE OBRAS				23.203,98
2.1	Limpeza do Terreno	m2	40,00	5,43	217,20
2.2	Placa de obra - 300 x 150	m2	4,50	231,82	1.043,19
2.3	Tapume em Chapa de Madeira Compensada - e=6,00mm	m2	69,00	67,54	4.660,26
2.4	Locação de Container Administrativo - 1 Unidade por Mês	und	5,00	531,25	2.656,25
2.5	Locação de Container Almoarifado - 2 Unidades por Mês	und	10,00	531,25	5.312,50
2.6	Locação de Container Vestiário - 2 Unidades por Mês	und	10,00	531,25	5.312,50
2.7	Ligação Provisória de Água e Esgoto	vb	1,00	1.511,49	1.511,49
2.8	Ligação Provisória de Energia	vb	1,00	1.284,27	1.284,27
2.9	Fornecimento e Colocação de Portão de Acesso	m2	8,00	150,79	1.206,32
3	ELABORAÇÕES DE PROJETOS AUXILIARES E PLANEJAMENTO				7.418,40
3.1	Projeto Estrutural	m2	450,00	10,89	4.900,50
3.2	Projeto de Combate à Incendio	ut	60,00	22,89	1.373,40
3.3	Projeto de Drenagem	ut	50,00	22,89	1.144,50
3.4	Cronograma Fisico Financeiro	vb	1,00	1.105,00	1.105,00
3.5	As Build	ut	300,00	22,89	6.867,00
4	SERVIÇOS PRELIMINARES				9.992,20
4.1	Locação convencional de obra através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas, sem reaproveitamento do material	m2	350,14	8,54	2.990,20
4.2	Capina e limpeza manual do terreno	m2	1.800,00	3,89	7.002,00
5	MOVIMENTO DE TERRA				63.927,18
5.1	Escavação em solo manual	m3	42,78	48,12	2.058,57
5.2	Escavação em solo manual para tubulação de esgoto	m3	10,14	48,12	487,94
5.3	Aterro de valas	m3	5,41	29,89	161,70
5.4	Apiloamento de fundo e vala	m2	68,60	18,05	1.238,23
5.5	Aterro com compactação mecânica e controle	m3	1.100,00	48,00	52.800,00
5.6	Aterro apiloado (manual) em camadas de 20cm com material de empréstimo	m2	84,00	57,92	4.865,28
5.7	Bota-fora	m2	76,62	30,22	2.315,46
6	INFRA-ESTRUTURA				42.286,58
6.1	Fundação em pedra argamassada	m3	44,40	294,36	13.069,58
6.2	Alvenaria de embasamento em tijolo cerâmico maciços 5x10x20cm, assentados com argamassa, traço 1:2:8	m3	13,60	435,90	5.928,24
6.3	Concreto ciclópico	m3	11,02	307,39	3.387,44
6.4	Lastro de concreto, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante e=5cm	m2	511,50	21,79	11.145,59
6.5	Concreto armado para cintas inferiores e superiores	m3	5,44	1.609,51	8.755,73
7	SUPERESTRUTURA				107.219,69
7.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x12x24)cm, e=0,09m, com argamassa - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m2	1.418,95	34,50	48.953,78

CNPJ: 04.699.133/0001-59

Inscrição Estadual: 12397957-9

Rua do Nazaré nº11 Centro, Bela Vista do Maranhão, - CEP 65335-000

Fone: (98) 3372-1156

Faustino dos Santos Garcez Filho
Engenheiro Civil
CREA/CONFEA Nº 110714945

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809478/2019, em 22/02/2019 emitida

Certidão nº 809478/2019
25/02/2019, 22:58

Chave de Impressão: 27W39

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 5 folhas



7.2	Concreto armado para pilares, vergas e vigas	m3	38,56	1.123,00	43.302,88
7.3	Laje pre-moldada 5cm	m2	181,48	82,45	14.963,03
8	COBERTURA				16.790,49
8.1	Madeiramento para telhas de fibrocimento	m2	35,60	50,17	1.786,05
8.2	Cobertura em telhas de fibrocimento	m2	82,10	39,50	3.242,95
8.3	Imunização do madeiramento	m2	35,00	3,81	133,35
8.4	Estrutura metálica em aço	m2	63,75	110,67	7.055,21
8.5	Cobertura em telha metálica	m2	17,30	34,08	589,58
8.6	Caiha metálica	ml	18,92	40,16	759,83
8.7	Rufo de concreto armado, largura 40cm, espessura de 3cm	ml	61,86	52,11	3.223,52
9	INSTALAÇÃO ELETRICA				27.390,82
9.1	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida com lampadas fluorescentes (2x25w), completa, fornecimento e instalação	und	32,00	94,60	3.027,20
9.2	Luminária tipo embutir, para lampadas fluorescentes compacta c/ reator, embutir teto (2x25w), fornecimento e instalação	und	22,00	124,95	2.748,90
9.3	Luminária tipo arandela com lampada incandescente	und	27,00	40,67	1.098,09
9.4	Disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação	und	1,00	268,16	268,16
9.5	Quadro de medição trifásico em noril com lente para leitura	und	1,00	466,88	466,88
9.6	Disjuntor termo-magnético 30A	und	1,00	73,18	73,18
9.7	Disjuntor termo-magnético 10A	und	12,00	64,28	771,36
9.8	Ponto de tomada 2p+t, de embutir, 10A, com eletroduto de PVC rígido embutido Ø3/4", fio rígido 2,5mm² (fio12), inclusive placa em PVC e aterramento	pt	26,00	143,83	3.739,58
9.9	Ponto de interruptor 01 seção (1s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	10,00	105,47	1.054,70
9.10	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4"	pt	81,00	153,82	12.459,42
9.11	Ponto de telefone com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4"	pt	1,00	101,01	101,01
9.12	Ponto de lógica, material e execução	pt	1,00	99,59	99,59
9.13	Ponto de tomada para split com eletroduto de pvc rígido embutido Ø3/4", incluso aterramento	pt	9,00	164,75	1.482,75
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				19.005,37
10.1	Ponto de água fria embutido, com material pvc rígido soldável Ø25mm	pt	5,00	65,55	327,75
10.2	Ponto de esgoto com tudo de pvc rígido soldável de Ø100mm (vaso sanitário)	pt	2,00	59,08	118,16
10.3	Ponto de esgoto com tudo de pvc rígido soldável de Ø40mm (lavatórios, mictórios, ralos sanfonados, etc..)	pt	4,00	38,90	155,60
10.4	Ponto de esgoto com tudo de pvc rígido soldável de Ø50mm	pt	4,00	57,15	228,60
10.5	Raio sifonado de pvc 1,00x1,00mm simples - fornecimento e instalação	und	1,00	22,87	22,87
10.6	Vaso sanitário de louça branca, inclusive válvula de descarga completo incluso assento	und	3,00	345,64	1.036,92
10.7	Bancada de granito para pia de cozinha, inclusive cuba de aço inox e acessórios	cj	3,00	558,93	1.676,79
10.8	Bancada em Granito para Lavatório, Incluso Louça Branca e Acessórios	cj	1,00	629,95	629,95

CNPJ: 04.699.133/0001-59
Inscrição Estadual: 12397957-9
Rua do Nazaré nº11 Centro, Bela Vista do Maranhão, - CEP 65335-000
Fone: (98) 3372-1156

Faustino dos Santos Garcez Filho
Engenheiro Civil
CREA / CONFEA Nº 110714944-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809478/2019, em 22/02/2019



Certidão nº 809478/2019
25/02/2019, 22:58
Chave de Impressão: 27W39

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 5 folhas



13.4	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi oca, inclusive batentes, dobradiças e fechaduras (0,90x 2,10m)	und	4,00	360,66	1.442,64
13.5	Porta de correr em vidro temperado, espessura 10mm (1,70x2,10m)	cj	1,00	2.677,00	2.677,00
13.6	Janela em alumínio e vidro, de correr ou abrir, tipo moldura, inclusive vidros (2,00 x 1,00m)	m2	10,00	354,99	3.549,90
13.7	Janela em alumínio e vidro, de correr ou abrir, tipo moldura, inclusive vidros (1,40 x 0,50)	m2	1,40	354,99	496,99
13.8	Janela em alumínio e vidro, de correr ou abrir, tipo moldura, inclusive vidros (1,80 x 1,00m)	m2	3,60	354,99	1.277,96
13.9	Janela em alumínio e vidro, de correr ou abrir, tipo moldura, inclusive vidros (0,50 x 1,00m)	m2	0,40	354,99	142,00
13.10	Janela em alumínio e vidro, de correr ou abrir, tipo moldura, inclusive vidros (1,50 x 0,50m)	m2	0,75	354,99	266,24
13.11	Janela em alumínio e vidro, de correr ou abrir, tipo moldura, inclusive vidros (1,15 x 1,00m)	m2	1,15	354,99	408,24
13.12	Janela em alumínio e vidro, de correr ou abrir, tipo moldura, inclusive vidros (3,35 x 1,00m)	m2	3,35	354,99	1.189,22
13.13	Vidro temperado espessura 10mm	m2	46,75	238,00	11.126,50
13.14	Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive portão h= 2,60m	m2	90,00	134,79	12.131,10
14	PINTURA				43.639,82
14.1	Fundo selador acrílico, uma demão	m2	1.930,27	2,07	3.995,66
14.2	Aplicação e fixamento de massa latex em parede, 2 demãos	m2	533,17	15,39	8.205,49
14.3	Aplicação e fixamento de massa latex no teto, 2 demãos	m2	90,68	15,90	1.441,81
14.4	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes, 2 demãos	m2	533,17	8,92	4.755,88
14.5	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes	m2	1.461,01	14,99	21.900,54
14.6	Aplicação manual de pintura com tinta latex PVA em teto, 2 demãos	m2	90,68	10,06	912,24
14.7	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão	m2	90,00	26,98	2.428,20
15	DIVERSOS				84.173,72
15.1	Forro de gesso convencional, fixação com arame	m2	308,74	47,59	14.692,94
15.2	Peças de apoio pra PNE, com tubo inox para banheiros 90mm (vaso sanitário)	ml	3,20	166,71	533,47
15.3	Balcão de granito	m2	1,15	190,20	218,73
15.4	Fornecimento e Colocação de Extintor Tipo Pó Químico 6KG	und	5,00	644,96	3.224,80
15.5	Fornecimento e Colocação de Extintor Tipo Água Pressurizada de 10L	und	2,00	197,91	395,82
15.6	Placas de Emergência para Sinalização de Combate à Incêndio	m2	3,75	456,20	1.710,75
15.7	Fornecimento e Colocação de Lâmpadas de Emergência	und	10,00	38,83	388,30
15.8	Lastro de Terra Fértil Para Plantio de Grama - Fornecimento, Transporte e Aplicação	m3	82,27	14,03	1.154,25
15.09	Meio fio premoldado (0,07x0,30x1,00m), com rejuntamento	ml	192,89	31,39	6.054,82
15.10	Muro em alvenaria com fundação, reboco nas duas faces	m2	244,98	189,23	46.357,57

CNPJ: 04.699.133/0001-59
Inscrição Estadual: 12397957-9
Rua do Nazaré nº11 Centro, Bela Vista do Maranhão, — CEP 65335-000
Fone: (98) 3372-1156

Faustino dos Santos Garcez Filho
Engenheiro Civil
CREA / CONFEA Nº 110714944-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809478/2019, em 22/02/2019



Certidão nº 809478/2019

25/02/2019, 22:58

Chave de Impressão: 27W39

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 5 folhas



10.9	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, incluso tampa, fornecimento e instalação	und	5,00	354,71	1.773,55
10.10	Caixa de gordura em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, incluso tampa, fornecimento e instalação	und	1,00	354,71	354,71
10.11	Caixa de Passagem em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, incluso tampa, fornecimento e instalação	und	18,00	354,71	6.384,78
10.12	Registro de gaveta com canopla Ø25mm(1) - fornecimento e instalação	und	3,00	68,51	205,53
10.13	Porta papel de louça braco (15x15cm)	und	3,00	39,97	119,91
10.14	Porta toalha de papel - metálico (instalado)	und	3,00	32,24	96,72
10.15	Porta Sabão líquido de vidro (instalado)	und	3,00	30,29	90,87
10.16	Caixa d'água em polietileno, 2000 litros, com tampa	und	1,00	987,97	987,97
10.17	Fossa septica e sumidouro em alvenaria	und	1,00	2.173,25	2.173,25
10.18	Tubo de Águas Pluviais D=100mm em PVC	ml	48,00	31,39	1.506,72
10.19	Tubo de esgoto D=100mm, junta com anéis	ml	33,81	32,97	1.114,72
11	REVESTIMENTO				61.774,57
11.1	Chapisco aplicado em alvenaria de paredes internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual	m2	1.996,99	5,67	11.322,93
11.2	Reboco ou emboço de parede, com argamassa traço 1:2:8 (cimento/cal/areia), espessura 2,5cm	m2	1.965,26	21,39	42.036,91
11.3	Emboço com argamassa de cimento com areia peneirada, traço 1:3	m2	92,75	21,64	2.007,11
11.4	Cerâmica esmaltada com argamassa de cimento e areia Dimensões 30x30cm ou Superiores, PEI 4 para parede	m2	92,75	65,84	6.106,66
11.5	Perfil de alumínio para fachada	ml	23,08	13,04	300,96
12	PAVIMENTAÇÃO				46.200,25
12.1	Cerâmica esmaltada com argamassa pre-fabricada igual ou acima de 30x30, PEI 5 para piso e rodapé de 6cm	m2	466,57	55,62	25.950,62
12.2	Cerâmica esmaltada com argamassa pre-frabricada igual ou acima de 30x30, PEI 5 para piso	m2	21,41	55,62	1.190,82
12.3	Impermeabilização com Manta Asfáltica	m2	90,68	56,02	5.079,89
12.4	Contrapiso me argamassa traço 1:4 (cimento e areia) preparo manual aplicado sobre laje aderido, espessura 3cm	m2	90,68	25,64	2.325,04
12.5	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento rustico espessura 2cm com juntas de dilatação, preparo manual da argamassa	m2	6,02	41,79	251,58
12.6	Colchão de areia para pavimentação em paralelepípedos ou blocos de concreto intertravados	m3	164,18	69,45	11.402,30
12.7	Piso intertravados tipo tijolinho (20x10x8cm) cinza	m2	820,88	45,86	36.501,77
13	ESQUADRIAS				36.501,77
13.1	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi oca, inclusive batentes, dobradiças e fechaduras (0,80x 2,10m)	und	3,00	350,93	1.052,79
13.2	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi oca, inclusive batentes, dobradiças e fechaduras (0,60x 2,10m)	und	1,00	390,26	390,26
13.3	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi oca, inclusive batentes, dobradiças e fechaduras (0,70x 2,10m)	und	1,00	350,93	350,93

CNPJ: 04.699.133/0001-59
Inscrição Estadual: 12397957-9
Rua do Nazaré nº11 Centro, Bela Vista do Maranhão, - CEP 65335-000
Fone: (98) 3372-1156

Faustino dos Santos Garcez Filho
Engenheiro Civil
CREA / CONFRA Nº 119714944-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809478/2019, em 22/02/2019



Certidão nº 809478/2019
25/02/2019, 22:58
Chave de Impressão: 27W39

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 5 folhas



15.11	Letreiro	vb	1,00	850,00	850,00
15.12	Limpeza de obra	m2	1.582,37	5,43	8.592,27
TOTAL SEM BDI					673.258,71
BDI (25%)					168.314,50
TOTAL GERAL COM BDI					841.572,51

Faustino dos Santos Garcez Filho
Faustino dos Santos Garcez Filho
Engenheiro Civil
CREA / CONFEA Nº 110714944-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809478/2019, em 22/02/2019 emitida



Certidão nº 809478/2019
25/02/2019, 22:58

Chave de Impressão: 27W39

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 5 folhas

CNPJ: 04.699.133/0001-59
Inscrição Estadual: 12397957-9
Rua do Nazaré nº 11 Centro, Bela Vista do Maranhão, – CEP 65335-000
Fone: (98) 3372-1156



LAUDO TÉCNICO

EM VISTORIA FEITA, CONSTATOU-SE QUE A EMPRESA ARBO EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ 04.699.133/0001-59, LOCALIZADA NA RUA NAZARÉ, Nº 11, BAIRRO CENTRO, CEP 65.335-000, BELA VISTA DO MARANHÃO-MA E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRO CIVIL, FAUSTINO DOS SANTOS GARCEZ FILHO, CREA-MA Nº 110714944-4, EXECUTARAM A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SUBSEÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, EM PRESIDENTE DUTRA - MARANHÃO.

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 26/03/2018 A 30/07/2018, E QUE FORAM DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

PRESIDENTE DUTRA-MA, 01 DE FEVEREIRO DE 2019

José Orlando Teixeira
Engenheiro Civil
CPF: 089.384.853-20
CREA: 110096141-0

JOSÉ ORLANDO TEIXEIRA
CREA-MA nº 110096141-0
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809478/2019, em 22/02/2019 emitida



Certidão nº 809478/2019
25/02/2019, 22:58
Chave de Impressão: 27W39
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 1 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-MA

PRAÇA DR. CARLOS MACIEIRA, S/N – CENTRO
CEP: 65.105-000 SANTA RITA – MARANHÃO – BRASIL
CNPJ: 63.441.836/0001-41 FONEFAX: 55 98 3451-1771
SITE: www.santarita-ma.gov.br E-MAIL: pref_santarita@hotmail.com



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar que nos foram prestados serviços com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Licitação: Tomada de Preços nº16/2015/CPL

Contrato: Nº 57/2015

ART (s) NºMA20170073314

Objetivo de Contrato: Construções de 01(uma) Escola no Povoado Gonçalves com 06 (seis) salas de aula, no Município de Santa Rita Maranhão

Local de Realização: Povoado Gonçalves

Data de Realização do Contrato: 31 de Agosto de 2015

Período de Realização: Data de Início 12 de Novembro de 2015, Data de Conclusão 20 de Dezembro de 2016

Valor da Obra: R\$: 1.480.733,00 (Um milhão quatrocentos e oitenta mil, setecentos e trinta e três reais)

DADOS DO CONTRATANTE:

Nome ou Razão Social: Prefeitura Municipal de Santa Rita - MA

CNPJ: 63.441.836/0001-41

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

Nome ou Razão Social: Signandes Empreendimentos LTDA -ME

CNPJ: 04.699.133/0001-59

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome Completo: Carlos Augusto Chaves Ramos

Título Profissional: Engenheiro Civil

CREA: 110658466-0

Nome Completo: Franknilva Vieira da Silva Matos

Título Profissional: Engenheira Civil

CREA: 110393427-9/MA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

A obra realizada, foi a construção de uma escola pública com 06 (seis) salas de aula, no Bairro Gonçalves, Zona Urbana deste município de Santa Rita - MA. Conforme Planilha em Anexo.

Santa Rita – MA, 25 de janeiro de 2017

Franknilva
Franknilva Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9/MA


ANTONIO CANDIDO SANTOS RIBEIRO
CPF: 279.507.603-97
PREFEITO MUNICIPAL



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20170073314

SUBSTITUIÇÃO à MA20160070698
INDIVIDUAL



1. Responsável Técnico		
CARLOS AUGUSTO CHAVES RAMOS		
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL	RNP: 110658466-0	
Empresa contratada: SIGNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA	Registro: 000001190-4	
2. Contratante		
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA		
PRAÇA DR CARLOS MACIEIRA		
Complemento:	Bairro: CENTRO	CPF/CNPJ: 63.441.836/0001-41
Cidade: SANTA RITA	UF: MA	Nº:
Pais: Brasil		CEP: 65145000
Telefone: 98 4511406	Email:	
Contrato: 0672015	Celebrado em: 31/08/2015	
Valor: R\$ 1.480.733,00	Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO	
Ação Institucional: Outros		
3. Dados da Obra/Serviço		
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA		
POVOADO gonçalo		
Complemento: zona rural	Bairro: zona rural	CPF/CNPJ: 63.441.836/0001-41
Cidade: SANTA RITA	UF: MA	Nº: s/n
Telefone: 98 4511406	Email:	CEP: 65145000
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0		
Data de Início: 12/11/2015	Previsão de término: 20/12/2016	
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO		
4. Atividade Técnica		
7 - EXECUÇÃO	Quantidade	Unidade
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA	1,00	un
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART		
5. Observações		
Prestação de serviços para construção de uma escola no povoado Gonçalo com 6 Salas de Aula, município de Santa Rita - MA		
6. Declarações		
Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5298/2004.		
7. Entidade de Classe		
SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE		
8. Assinaturas		
Declaro serem verdadeiras as informações acima		
SANTA RITA 12 de JANEIRO de 2017		
Local	data	
CARLOS AUGUSTO CHAVES RAMOS - CPF: 237.824.267-49		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA - CNPJ: 63.441.836/0001-41		
9. Informações		
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.		
10. Valor		
Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 09/01/2017		



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-MA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 6 SALAS COM QUADRA DESCOBERTA NO POVOADO GONÇALO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/MA


BDI=27%

LOCAL: SANTA RITA -MA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
1.0	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 6 SALAS NO BAIRRO GONÇALO	1.267.141,45
2.0	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DESCOBERTA NO BAIRRO GONÇALO	213.591,55
TOTAL GERAL DA PLANILHA		R\$ 1.480.733,00

Importa o presente orçamento em:

R\$ 1.480.733,00


Carlos Augusto Oliveira Ramos
Engenheiro CIVIL
CREA-MA 7985/D
Reg. Nacional 110658466-D

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 6 SALAS COM QUADRA DESCOBERTA NO POVOADO GONÇALO NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ESCOLA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	Preço Unitário sem BDI	PREÇO TOTAL
1.0	SERVICOS PRELIMINARES				21.619,23
1.1	Placa de obra	m²	6,40	284,31	1.819,58
1.2	Barracão para depósito de materiais	m²	20,00	295,55	5.911,00
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m²	1.129,64	8,03	9.071,01
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00	1.063,73	1.063,73
1.5	Instalação provisória de água e esgoto	un	1,00	1.795,16	1.795,16
1.6	Limpeza de terreno com remoção de camada vegetal	m²	4.663,70	0,42	1.958,75
2.0	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES				24.622,17
2.1	Aterro apilado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrame)	m³	168,50	73,90	12.452,15
2.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	129,93	35,15	4.567,12
2.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	260,58	15,06	3.924,30
2.4	Reaterro apilado de vala com material da obra	m³	91,58	40,17	3.678,60
3.0	FUNDAÇÕES				82.142,34
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES				35.002,14
3.1.1	Estaca a trado (broca) d=25 cm em concreto armado	m	441,00	42,37	18.685,17
3.1.2	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m²	61,88	15,34	951,71
3.1.3	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	165,15	26,22	4.330,23
3.1.4	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	384,00	6,51	2.499,84
3.1.5	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	307,55	6,35	1.952,91
3.1.6	Concreto para Fundação fck=30MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	16,12	408,33	6.582,28
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES				40.153,60
3.2.1	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	490,48	22,74	11.153,52
3.2.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	1.931,45	6,51	12.573,77
3.2.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	395,00	6,35	2.508,25
3.2.4	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	35,12	396,30	13.918,06
3.3	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D'ÁGUA				6.986,60
3.3.1	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	5,60	22,74	127,34
3.3.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	325,00	6,51	2.115,75
3.3.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	82,00	6,35	520,70
3.3.4	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	3,92	306,30	1.153,50
3.3.5	Estaca a trado (broca) d=25 cm em concreto armado	m	63,00	42,37	2.669,31
4.0	SUPERESTRUTURA				60.025,40
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES				60.025,40
4.1.1	Forma de madeira para estrutura de concreto - reaproveitamento 5X	m²	344,27	22,74	7.828,70
4.1.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	1.666,27	5,38	8.964,55
4.1.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	1.004,73	5,83	5.857,56
4.1.4	Concreto para Fundação fck=30MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	19,65	408,33	8.023,68
4.1.5	Forro pvc em placas	m²	647,46	44,95	29.103,33
4.1.5	Laje pre-moldada	m²	4,06	60,98	247,58
5.0	MATEIRA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERIO E EXTERIO (CAIXA D'ÁGUA)				79.413,05
5.1	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos(dimensões nominais: 9x19x19); assentamento em argamassa no traço 1:4 (cimento e areia)	m²	1.344,03	49,50	66.529,49
5.2	Verga 10X10CM em concreto pre-moldado FCK=20MPA	m	232,00	13,39	3.106,48
5.3	Divisória de banheiros e sanitários em granito, polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	12,92	756,74	9.777,08
6.0	ESQUADRIAS				70.874,18
6.1	PORTAS DE MADEIRA				10.541,82
6.1.1	Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m , PM1, incluso aduela 1A, alizar e dobradiça com anéis,conforme projeto de esquadrias	un	7,00	336,80	2.357,60
6.1.2	Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com Chapa metálica h=50cm, visor de vidro 20x110cm, PM2, conforme projeto de esquadrias	un	7,00	582,84	4.079,88
6.1.3	Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com Chapa metálica, PM3, conforme projeto de esquadrias	un	2,00	727,21	1.454,42

Antonio Candido Santos Ribeiro
 CPF: 279.507.603-97
 Prefeito Municipal

Franklir Vitor da Silva
 Engenheira Civil
 CREA: 110393427-9/MA

Carlos Augusto Chaves Ramos
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 7985/D
 Reg. Nacional 110658466-D


OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 6 SALAS COM QUADRA DESCOBERTA NO POVOADO GONCALO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ESCOLA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	Preço Unitário sem BDI	PREÇO TOTAL
6.1.4	Porta de Madeira - PM4 - 0,60x210 - com veneziana excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	1,00	555,00	555,00
6.1.5	Porta de Madeira - PM5 - 0,80x210, com veneziana excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	3,00	332,01	996,03
6.1.6	Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,60m, PM6, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO conforme projeto de esquadrias	un	3,00	208,21	624,63
6.1.7	Porta de abrir-Box em madeira Laminado 0,80x1,60m, PM7, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO, conforme projeto de esquadrias	un	2,00	237,13	474,26
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS				2.920,95
6.2.1	Fechadura de embutir completa, para portas externas	un	18,00	145,60	2.620,80
6.2.2	Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro	un	5,00	60,03	300,15
6.3	PORTAS DE ALUMÍNIO				817,77
6.3.1	Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana-PA1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,68	486,77	817,77
6.4	JANELAS DE ALUMÍNIO				46.267,58
6.4.1	Janela de Alumínio, basculante 60x40cm, JA-1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	0,24	447,86	107,49
6.4.2	Janela de Alumínio, 60x90cm, JA-2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,08	480,27	518,69
6.4.3	Janela de Alumínio, basculante 100x40cm, JA-3, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,80	447,86	1.254,01
6.4.4	Janela de Alumínio, basculante 150x40cm, JA-4, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	0,60	447,86	268,72
6.4.5	Janela de Alumínio, de correr 120x100cm, JA-5, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	7,20	480,27	3.457,94
6.4.6	Janela de Alumínio, basculante 150x110cm, JA-6, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,30	447,86	1.477,94
6.4.7	Janela de Alumínio, basculante 200x110cm, JA-7, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	8,80	447,86	3.941,17
6.4.8	Janela de Alumínio, basculante 220x110cm, JA-8, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	67,76	447,86	30.346,99
6.4.9	Janela de Alumínio, com veneziana fixa 200x60cm, JA-9, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	7,20	590,74	4.253,33
6.4.10	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m²	4,20	152,69	641,30
6.5	VIDROS				10.326,06
6.5.1	Vidro miniboreal incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	2,00	107,97	215,94
6.5.2	Vidro liso comum incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	89,78	102,82	9.231,18
6.5.3	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura	m²	4,40	199,76	878,94
7.0	SISTEMAS DE COBERTURA				179.958,04
7.1	Estrutura de Madeira aparelhada com tesoura vão de 3,0 a 7,0 m para telha cerâmica	m²	1.139,54	100,43	114.444,00
7.2	Cobertura em telha cerâmica tipo colonial	m²	1.189,68	53,71	63.897,71
7.3	Cumecira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	m	213,80	7,56	1.616,33
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO				53.869,29
8.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m²	535,48	100,60	53.869,29
9.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS				91.390,92
9.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	2.753,41	4,99	13.739,52
9.2	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 10mm	m²	1.969,41	11,43	22.510,36
9.3	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única)	m²	2.091,77	11,65	24.369,12
9.4	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	439,53	33,03	14.517,68
9.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	222,12	29,81	6.621,40
9.6	Rodameio em madeira (largura=10cm)	m	257,15	37,46	9.632,84
10.0	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)				106.319,06
10.1	PAVIMENTAÇÃO				71.465,49
10.1.1	Camada impermeabilizadora e=2cm	m²	814,48	26,18	21.323,16
10.1.2	Camada regularizadora e=3cm	m²	814,48	26,06	21.225,43
10.1.3	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	m²	65,28	25,99	1.696,63
10.1.4	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto	m²	749,20	25,99	19.471,71
10.1.5	Piso podotátil interno em borracha 30x30cm, assentamento com cola vinil (fornecimento e assentamento)	m²	40,95	154,18	6.313,67


 João Candido Santos Ribeiro
 CPF: 279.507.603-97
 Prefeito Municipal


 Franklinda Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110393427-9/MA


 Carlos Augusto Chaves Ramos
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 7985/D
 Reg. Nacional 110658466-D

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 6 SALAS COM QUADRA DESCOBERTA NO POVOADO GONÇALO NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ESCOLA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	Preço Unitário sem BDI	PREÇO TOTAL
10.1.6	Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	5,40	111,72	603,31
10.1.7	Soleira em mármore, assentada com argamassa colante	m	18,50	44,95	831,58
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA				34.853,57
10.2.1	Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação	m²	255,81	53,38	13.655,14
10.2.2	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	11,98	23,47	281,17
10.2.3	Meio-fio (GUIA) de concreto premoldado	m	27,30	37,38	1.020,47
10.2.4	Meio-fio e sarjeta conjulgados de concreto 15mpa, 35cm base x 30 cm altura.	m	292,35	30,60	8.945,91
10.2.5	Lastro de brita para o estacionamento	m³	13,16	96,23	1.266,39
10.2.6	Execução de calçada em concreto 12mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, inclusive lançamento e adensamento	m²	313,82	30,86	9.684,49
11.0	PINTURA				26.646,19
11.1	Emassamento de paredes internas/externas com massa PVA - 02 demãos	m²	432,55	20,82	9.005,69
11.2	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m²	1.307,77	8,89	11.626,08
11.3	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em roda meio de madeira	m²	25,72	10,83	278,55
11.4	Pintura em esmalte acetinado 02 demãos para portão	m²	21,60	16,80	362,88
11.5	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira	m²	62,56	16,51	1.032,87
11.6	Pintura a base de cal e fixador, três demãos	m²	787,68	5,51	4.340,12
12.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA				3.262,22
12.1	Registro de gaveta bruto, Ø 1"	un	4,00	43,26	173,04
12.2	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4"	un	2,00	61,55	123,10
12.3	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	un	1,00	61,55	61,55
12.4	Registro de gaveta bruto, Ø 2"	un	1,00	93,36	93,36
12.5	Registro de gaveta bruto, Ø 2 1/2"	un	2,00	179,12	358,24
12.6	Registro de pressão com canopla Ø 3/4"	un	1,00	50,87	50,87
12.7	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, inclusive conexões	m	23,00	11,10	255,30
12.8	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	8,00	11,10	88,80
12.9	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	3,00	15,66	46,98
12.10	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	11,00	8,54	93,94
12.11	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	m	4,00	10,57	42,28
12.12	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões	m	69,00	16,20	1.117,80
12.13	Joelho PCV soldável 90° água fria 20mm	un	14,00	3,72	52,08
12.14	Joelho PCV soldável 90° água fria 25mm	un	15,00	4,39	65,85
12.15	Joelho PCV soldável 90° água fria 40mm	un	8,00	5,97	47,76
12.16	Joelho PCV soldável 90° água fria 32mm	un	42,00	5,97	250,74
12.17	Joelho PCV soldável 90° água fria 60mm	un	2,00	5,97	11,94
12.18	Te PVC soldável com rosca água fria 25mmX25mmX20mm	un	2,00	7,62	15,24
12.19	Te PVC soldável com rosca água fria 25mmX25mmX32mm	un	1,00	7,62	7,62
12.20	Te PVC soldável com rosca água fria 50mmX50mmX40mm	un	2,00	18,69	37,38
12.21	Te PVC soldável com rosca água fria 60mmX60mmX25mm	un	5,00	18,69	93,45
12.22	Te PVC soldável com rosca água fria 60mmX60mmX50mm	un	2,00	18,69	37,38
12.23	Te PVC soldável água fria 20mm	un	6,00	5,27	31,62
12.24	Te PVC soldável água fria 25mm	un	4,00	6,18	24,72
12.25	Te PVC soldável água fria 60mm	un	8,00	9,02	72,16
12.26	Te PVC soldável água fria 40mm	un	1,00	9,02	9,02
13.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA				13.487,77
13.1	Caixa Sifonada 100x100x50mm	un	4,00	13,77	55,08
13.2	Ralo Seco PVC 100x100mm	un	4,00	6,23	24,92
13.3	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	4,00	4,36	17,44
13.4	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	77,00	28,06	2.160,62
13.5	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	28,00	10,00	280,00
13.6	Tubo de PVC Série Normal 50mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	25,00	14,86	371,50
13.7	Tubo de PVC Série Normal 150mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	2,00	29,04	58,08
13.8	Joelho PCV 45° esgoto 40 mm	un	4,00	9,31	37,24
13.9	Joelho PCV 90° esgoto 40 mm	un	20,00	9,31	186,20
13.10	Junção PVC esgoto 40 mm	un	9,00	9,31	83,79
13.11	Junção PVC esgoto 100 x 50 mm	un	5,00	46,70	233,50
13.12	Joelho PCV 90° esgoto 100 mm	un	8,00	24,39	195,12
13.13	Junção PVC esgoto 100 x 100 mm	un	3,00	45,05	135,15
13.14	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm, com tampão em ferro fundido	un	10,00	297,73	2.977,30
13.15	Caixa de gordura sifonada, em alvenaria de tijolo, medindo 900x900x1200mm, com tampão em ferro fundido	un	1,00	157,92	157,92
13.16	Sumidouro em alvenaria 3,00 x 3,00 x 4,50 m	un	4,00	1.117,61	4.470,44
13.17	Fossa séptica (dimensões internas 3,00x1,70x1,50m)	un	1,00	979,86	979,86
13.18	Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio	m	8,42	126,32	1.063,61

Antonio Candido Santos Ribeiro
 CPF: 279.507.603-97
 Prefeito Municipal

Franklinda Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110393427-9/MA

Carlos Augusto Chaves Ramos
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 7985/D
 Reg. Nacional 110658466-D

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 6 SALAS COM QUADRA DESCOBERTA NO POVOADO GONÇALO NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-MA
LOCAL: SANTA RITA-MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ESCOLA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	Preço Unitário sem BDI	PREÇO TOTAL
14.0	LOUÇAS E METAIS				8.637,05
14.1	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	un	2,00	241,50	483,00
14.2	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente	un	2,00	149,65	299,30
14.3	Ducha Higiénica com registro e derivação Izy, código 1984.C37, ACT.CR, DECA, ou equivalente	un	2,00	100,88	201,76
14.4	Bacia Sanitária Convencional Izy, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente	un	3,00	186,01	558,03
14.5	Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 4900.C.MAX 1 1/2", acabamento cromado, DECA ou equivalente	un	5,00	209,97	1.049,85
14.6	Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código Izy P.111, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação	un	3,00	302,11	906,33
14.7	Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA	un	6,00	21,04	126,24
14.8	Mistério com Sifão Integrado Branco Gelo, código M715, Decca ou equivalente	un	1,00	347,49	347,49
14.9	Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna, válvula, sifão e engate flexível cromados, exceto torneira	un	5,00	133,43	667,15
14.10	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira.	un	6,00	81,09	486,54
14.11	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Decca ou equivalente	un	11,00	37,25	409,75
14.12	Papeleira Médica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	8,00	26,79	214,32
14.13	Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromada, DECA ou equivalente	un	4,00	90,14	360,56
14.14	Barra de apoio para lavatório " u ", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente	un	2,00	90,14	180,28
14.15	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente	un	9,00	41,10	369,90
14.16	Suboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	9,00	29,01	261,09
14.17	Tanque Grande, cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente	un	1,00	245,81	245,81
14.18	Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, código 1155.C37, DECA, ou equivalente para jardim ou tanque, padrão alto	un	1,00	33,71	33,71
14.19	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível	un	4,00	113,07	452,28
14.20	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	un	5,00	71,28	356,40
14.21	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado	un	2,00	238,63	477,26
14.22	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente	un	1,00	52,30	52,30
14.23	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8016-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	1,00	52,30	52,30
14.24	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente	un	5,00	9,08	45,40
15.0	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL				2.391,56
15.1	Botijão P45	un	2,00	532,73	1.065,46
15.2	Abrigo para Central de GLP, em concreto	m³	0,80	381,86	305,49
15.3	Armação em tela de aço 4,2mm, malha 15x15cm	kg	0,46	4,90	2,25
15.4	Tubo de Ferro Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	m	7,20	15,37	110,66
15.5	Cotovelo de ferro galvanizado Ø 3/4"	un	2,00	13,14	26,28
15.6	Fita anticorrosiva	un	1,00	5,54	5,54
15.7	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un	4,00	45,53	182,12
15.8	Registro 1" Estágio c/ manômetro	un	1,00	97,35	97,35
15.9	Registro 2" Estágio c/ manômetro	un	2,00	97,35	194,70
15.10	Registro do Regulador	un	2,00	77,37	155,14
15.11	Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi	un	1,00	50,87	50,87
15.12	Placa de sinalização em pvc cod 01 - (500x300) Proibido fumar	m²	0,15	652,34	97,85
15.13	Placa de sinalização em pvc cod 06 - (500x300) Perigo Inflamável	m²	0,15	652,34	97,85
16.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO				3.952,88

Franknilva Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110393427-9/MA

Antonio Candido Santos Ribeiro
 CPF: 279.507.603-97
 Prefeito Municipal

Carlos Augusto Chaves Ramos
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 7985/D
 Reg. Nacional 110658466-D

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 6 SALAS COM QUADRA DESCOBERTA NO POVOADO GONÇALO NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-MA
LOCAL: SANTA RITA-MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ESCOLA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	Preço Unitário sem BDI	PREÇO TOTAL
16.1	Extintor PQS - 6KG	un	5,00	191,98	959,90
16.2	Luminária de emergência de 31 Leds autonomia mínima de 1 hora	un	16,00	139,62	2.233,92
16.3	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	m²	5,00	14,76	73,80
16.4	Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergência	m²	0,10	652,34	65,23
16.5	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída"	m²	0,70	652,34	456,64
16.6	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio	m²	0,25	652,34	163,09
17.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V				54.435,93
17.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO				4.167,27
17.1.1	Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	2,00	250,37	500,74
17.1.2	Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 15 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	250,37	250,37
17.1.3	Quadro de distribuição para telefone - fornecimento e instalação	un	1,00	78,71	78,71
17.1.4	Quadro de medição fornecimento e instalação	un	1,00	465,18	465,18
17.1.5	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	6,00	10,48	62,88
17.1.6	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	10,48	10,48
17.1.7	Disjuntor termomagnético monopolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00	10,48	20,96
17.1.8	Dispositivo de proteção contra surto	un	4,00	86,13	344,52
17.1.9	Disjuntor bipolar termomagnético 0,5 A - 12kA	un	1,00	49,81	49,81
17.1.10	Disjuntor bipolar termomagnético 10 A - 5 kA	un	23,00	49,81	1.145,63
17.1.11	Disjuntor bipolar termomagnético 13 A - 5 kA	un	5,00	49,81	249,05
17.1.12	Disjuntor bipolar termomagnético 10 A - 4,5 kA	un	11,00	49,81	547,91
17.1.13	Disjuntor bipolar termomagnético 13 A - 4,5 kA	un	2,00	49,81	99,62
17.1.14	Disjuntor bipolar termomagnético 40 A - 4,5 kA	un	1,00	68,92	68,92
17.1.15	Disjuntor bipolar termomagnético 200A	un	1,00	272,49	272,49
17.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				23.225,76
17.2.1	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	593,30	5,04	2.990,23
17.2.2	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões	m	199,50	6,94	1.384,53
17.2.3	Eletroduto PVC rígido roscaável, Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	159,50	16,45	2.623,78
17.2.4	Eletroduto PVC rígido roscaável, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões	m	52,40	18,22	954,73
17.2.5	Eletroduto PVC rígido roscaável, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões	m	80,00	33,77	2.701,60
17.2.6	Curva 45° PVC roscaável 1 1/2"	un	2,00	54,50	109,00
17.2.7	Luva de aço galvanizado 1 1/2" - fornecimento e instalação	un	9,00	17,89	161,01
17.2.8	Luva de aço galvanizado 1/2" - fornecimento e instalação	un	2,00	8,03	16,06
17.2.9	Curva de aço galvanizado 1 1/4" - fornecimento e instalação	un	1,00	23,98	23,98

Franklino Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110393427-9/MA

Carlos Augusto Chaves Ramos
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 7985/D
 Reg. Nacional 110658466-D

Antonio Candido Santos Ribeiro
 CPF: 279.507.603-97
 Prefeito Municipal

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 6 SALAS COM QUADRA DESCOBERTA NO POVOADO GONÇALO NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-MA
 LOCAL: SANTA RITA-MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ESCOLA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	Preço Unitário sem BDI	PREÇO TOTAL
17.2.10	Caixa de passagem 40x40 com tampa	un	9,00	113,90	1.025,10
17.2.11	Caixa de passagem 30x30 para telefone	un	5,00	106,55	532,75
17.2.12	Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação	un	5,00	7,00	35,00
17.2.13	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	87,00	5,68	494,16
17.2.14	Caixa de passagem PVC 3" octogonal	un	147,00	9,55	1.403,85
17.2.15	Canaleta PVC 80x80cm	m	2,00	84,81	169,62
17.2.16	Transformador de distribuição 150KVA 60HZ	un	1,00	8.600,36	8.600,36
17.3	CABOS E FIOS (CONDUTORES)				17.268,63
	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC 70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:				
17.3.1	#2,5 mm²	m	4.077,20	2,42	9.866,82
17.3.2	#25 mm²	m	56,80	12,75	724,20
17.3.3	#50 mm²	m	113,60	23,31	2.648,02
17.3.4	#95 mm²	m	12,90	43,93	566,70
17.3.5	#150 mm²	m	51,60	64,97	3.352,45
17.3.6	Cabo CCI-50 2 pares	m	52,60	1,04	54,70
17.3.7	Cabo CCE-50 2 pares	m	53,60	1,04	55,74
17.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS				9.774,27
17.4.1	Tomada universal, 2P+T, 10A/250V, cor branca, completa	un	37,00	10,51	388,87
17.4.2	Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa	un	4,00	18,46	73,84
17.4.3	Interruptor simples 10 A, completa	un	7,00	8,51	59,57
17.4.4	Interruptor duas seções 10A por seção, completa	un	1,00	16,58	16,58
17.4.5	Interruptor três seções 10A por seção, completa	un	11,00	25,37	279,07
17.4.6	Interruptor simples com uma tomada	un	3,00	19,11	57,33
17.4.7	Placa cega 2x4"	un	7,00	2,73	19,11
17.4.8	Luminárias 2x32W completa	un	74,00	93,83	6.943,42
17.4.9	Luminárias 2x16W completa	un	3,00	86,91	260,73
17.4.10	Projektor de alumínio com lâmpada de vapor metálico de 150W - fornecimento e instalação	un	13,00	117,25	1.524,25
17.4.11	Tomada para telefone	un	10,00	15,15	151,50
18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				86.285,27
18.1	Conjunto de mastro para três bandeiras e pedestal	un	1,00	5.221,27	5.221,27
18.2	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	12,22	80,26	980,78
18.3	Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	3,50	167,18	585,13
18.4	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	71,30	48,86	3.483,72
18.5	Portas para armário de cozinha, com revestimento	m²	6,55	74,95	490,92
18.6	Prateleira de madeira	m²	1,90	73,36	139,38
18.7	Gratiz pré-fabricado incluindo pintura	m²	144,12	243,30	35.064,40
18.8	Grama - fornecimento e plantio	m²	2.170,72	12,25	26.591,32
18.9	Terra preta para paisagismo	m³	217,02	33,28	7.222,43
18.10	Portão em tela de arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens, 3m X 1,8m	m²	5,40	602,40	3.252,96
18.11	Portão de correr em tela de arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço, incluso ferragens, 3m X 1,8m	m²	5,40	602,40	3.252,96
19.0	SERVIÇOS FINAIS				7.322,01
19.1	Limpeza geral	m²	4.663,70	1,57	7.322,01
20.0	SERVIÇOS - RESERVATÓRIO 10m3 EM FIBRA COM ESTRUTURA DE AÇO GALV.				21.095,72
	TOTAL GERAL SEM BDI				997.749,98
	BDI 27%				269.392,49
	TOTAL GERAL DA PLANILHA				1.267.141,45

Importa o presente orçamento em:

R\$ 1.267.141,45

Franklino Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110393427-9/MA

Antonio Candido Santos Ribeiro
 CPF: 279.507.603-97
 Prefeito Municipal

Carlos Augusto Chaves Ramos
 ENG. CIVIL
 CREA-MA - 110658466-6


OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 6 SALAS COM QUADRA DESCOBERTA NO POVOADO GONÇALO NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-MA
 LOCAL: SANTA RITA-MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESERVATÓRIO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	Preço Unitário sem BDI	PREÇO TOTAL
1.0	SERVIÇOS - RESERVATORIO 10M3 EM FIBRA COM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA				
1.1	MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA				130,79
1.1.1	ESCAVAÇÕES DE CAVAS DE FUNDAÇÃO				
1.1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCOS DE CONCRETO EM SOLO DE 1ª CAT. EXECUTADA COM (1,00X1,00X1,00)M X 4	M³	4,00	32,70	130,79
1.1.2	MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA				48,78
1.1.2.1	EXECUÇÃO DE ATERRO EM CAVAS DAS FUNDAÇÕES, INCLUINDO LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO COM SOQUETE MANUAL	M³	2,60	18,76	48,78
1.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA				2.287,23
1.2.1	CONCRETO FCK = 15 MPA. INCLUINDO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA.	M³	5,50	415,86	2.287,23
	ARMADURA PARA CONCRETO				2.129,40
	AÇO CA-50, INCLUINDO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRADIÇA E COLOCAÇÃO DAS PEÇAS	KG	395,80	5,38	2.129,40
	FORMA PARA EDIFICAÇÕES				3.247,99
	FORMA PLANA EM COMPESADO PARA ESTRUTURA	M2	62,97	51,58	3.247,99
1.3	CAIXAS DE PROTEÇÃO DE REGISTRO DE MANOBRA P/S.A.A.'s				6.505,44
1.3.1	CAIXA PARA REGISTRO DE MANOBRA COM CABEÇOTE EM ALVENARIA C/ REVESTIMENTO INTERNO E TAMPA DE CONCRETO, PARA LINHA COM DN <= 50 mm SEM FORNECIMENTO MATERIAL HIDRÁULICO	UN	2,00	3.252,72	6.505,44
1.6	URBANIZAÇÃO				3.098,88
1.6.2	CERCA COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4"x4", COM ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS COM PONTA RETA E DIMENSÕES DE 0,10 x 0,10 x 2,50 m.	M	40,00	36,81	1.472,40
1.6.3	PORTÃO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO, D= 1 1/4", DE 01 FOLHA, COM VEDAÇÃO EM TELA DE ARAME PRENSADO, INCLUINDO GUARNIÇÕES E FERRAGENS, COM LARGURA ATE 1,50m E ALTURA DE 1,80m	M²	2,70	602,40	1.626,48
2.0	MATERIAIS -RESERVATÓRIO 10M3 EM FIBRA COM ESTRUTURA DE CONCRETO				3.647,21
2.1.1	TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE PVC				
1.4.1	TUBO PVC JS DN 2"	M	40,00	10,57	422,80
1.4.1	FITA VEDA ROSCA 18MMX25M	UN	6,00	5,40	32,40
1.4.1	ADAPT. SOLD. CURTO C/ BOLSA-ROSCA P REGISTRO 50mm-2"	UN	4,00	5,95	23,80
1.4.1	JOELHO 90° SOLDAVEL 50mm	UN	4,00	12,13	48,52
1.4.1	LUVA PVC JS DN 2"	UN	2,00	4,78	9,56
1.4.1	ADESIVO BISMAGA 75G	UN	2,00	3,61	7,22
1.4.1	REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL 2"	UN	2,00	18,10	36,20
1.4.1	CAIXA FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE DE 10.000L	UN	1,00	3.066,71	3.066,71
	TOTAL GERAL SEM BDI				21.095,72

Importa o presente orçamento em:

R\$ 21.095,72


 CARLOS AUGUSTO CHAVES RAMOS
 ENG. CIVIL
 CREA-MA -110658466-6


 Frankliva Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110393427-9/MA


 Antonio Candido Santos Ribeiro
 CPF: 279.507.603-97
 Prefeito Municipal


OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 6 SALAS COM QUADRA DESCOBERTA NO BAIRRO GONÇALO NO MUNICÍPIO DE
LOCAL: SANTA RITA - MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DESCOBERTA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO	TOTAL
1.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					11.705,16
1.1	Limpeza manual do terreno (e/ raspagem superficial)	m²	648,00	2,50		1.620,00
1.2	Carga manual de entulho em caminhão basculante	m³	388,80	15,32		5.956,42
1.3	Regularização e compactação do sub-leito	m²	388,80	1,02		396,58
1.4	Escavação e carga de material para aterro	m³	194,40	2,92		567,65
1.5	Transporte de mat. de 1ª categoria p/aterro	m³	243,00	0,74		179,82
1.6	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153 HP	m³	194,40	2,14		416,02
1.7	Compactação mecânica c/ controle do GC >= 95% do PN (áreas) c/motoniveladora 140 hp e rolo compressor vibratório 80 HP)	m²	194,40	3,38		657,07
1.8	Locação topográfica da quadra	m²	648,00	2,95		1.911,60
2.0	MOVIMENTO DE TERRA					1.371,53
2.1	Escavação manual de valas em terra até 2,00m	m³	31,62	32,13		1.015,95
2.2	Reaterro compactado	m³	16,86	21,09		355,58
3.0	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA					39.538,26
3.1	Alicerce em pedra argamassada 1:4 cimento e areia	m³	31,62	298,19		9.428,77
3.2	Baldrame em pedra argamassada 1:4 cimento e areia	m³	9,49	298,19		2.829,82
3.3	Bloco em C.A. fck=15mpa p/fundação	m³	10,66	1.683,93		17.950,69
3.4	Cinta inferior de C.A. 15MPa 15x15cm incluindo forma e armações	m³	2,37	1.683,93		3.990,91
3.5	Cinta superior de C.A. 15MPa 15x15cm incluindo forma e armações	m³	2,21	1.683,93		3.721,49
3.6	Pilar tipo cinta para armação de alvenarias de 0,15x0,15cm em C.A. formas e armações	m³	0,96	1.683,93		1.616,57
4.0	ALVENARIA					2.161,67
4.1	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos(dimensões nominais: 9x19x19); assentamento em argamassa no traço 1:4 (cimento e areia)	m²	43,67	49,50		2.161,67
5.0	PISO INTERNO DA QUADRA					37.100,08
5.1	Lastro de pedra britada, espessura 5cm	m²	30,73	404,44		12.428,44
5.2	Forma de tábuas comuns p/ C.A., utilização 2X	m²	64,43	48,21		3.106,17
5.3	Armadura CA-50 para piso da quadra	kg	99,00	5,38		532,62
5.4	Armadura CA-60 para piso da quadra	kg	1.154,44	5,83		6.730,39
5.5	Concreto estrutural usinado fck=25MPa	m³	36,09	396,30		14.302,47
6.0	ARQUIBANCADA					8.070,23
6.1	Baldrame em pedra argamassada 1:4 cimento e areia	m³	5,07	298,19		1.510,93
6.2	Bloco de concreto armado (0,30x0,30x0,30m)	m³	0,60	1.683,93		1.010,36
6.3	Pilar (0,10x0,15m) fck=25MPa	m³	0,30	1.683,93		505,18
6.4	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos(dimensões nominais: 9x19x19); assentamento em argamassa no traço 1:4 (cimento e areia)	m²	25,34	49,50		1.254,33
6.5	Aterro manual compactado em camadas de 20cm	m²	25,84	73,90		1.909,58
6.6	Contrapiso/lastro concreto 1:3:6 e/betoneira e=5cm	m²	33,78	23,47		792,82
6.7	Piso cimentado liso traço 1:4 e juntas de nylon e =1,5	m²	33,78	32,18		1.087,04
7.0	PISO INTERNO DA QUADRA					11.463,98
7.1	Regularização do piso	m²	147,29	6,05		891,10
7.2	Contrapiso/lastro concreto 1:3:6 e/betoneira e=5cm	m²	147,29	23,47		3.456,90
7.3	Piso cimentado	m²	138,87	39,61		5.500,64
7.4	Piso tátil de borracha frizado, espessura 7mm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m²	9,15	154,18		1.410,75
7.5	Piso tátil de borracha pastilhado, espessura 7mm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m²	0,90	152,51		137,26
7.6	Rampa de acessibilidade em concreto simples	m²	1,70	39,61		67,34
8.0	REVESTIMENTO					1.930,21
8.1	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,2cm, preparo manual	m²	87,34	3,10		270,75
8.2	Reboco c/arg. 1:3 cimento e areia esp=2cm	m²	87,34	19,00		1.659,46


 Antonio Candido Santos Ribeiro
 CPF: 279.507.603-97
 Prefeito Municipal


 Franklinda Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110393427-9/MA


 Carlos Augusto Soares Ramos
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 7985/D
 Reg. Nacional 110658466-D

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 6 SALAS COM QUADRA DESCOBERTA NO BAIRRO GONÇALO NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DESCOBERTA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO	TOTAL
9.0	ALAMBRADO					29.981,24
9.1	Alambrado em tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diâmetro 2", altura 3m, fixados a cada 2m em blocos de concreto, com tela de a	m²	218,36	136,22		29.745,00
9.2	Portão de 0,80x2,00m com tela metálica 4x4cm com pintura a óleo a base De zinco, para acesso de pedestre padrão caema	m²	1,60	147,65		236,24
10.0	PINTURA					4.127,49
10.1	Demarcação com tinta acrílica para pisos de faixas em quadra poliesportiva	m	249,31	6,75		1.682,84
10.2	Emassamento De Paredes Internas Duas Demãos De Massa Corrida A Base De Pva, Para Pintura Latex	m²	87,34	20,82		1.818,42
10.3	Pintura Latex Em Paredes Internas 2 Demãos, Sem Massa Corrida	m²	87,34	7,17		626,23
11.0	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS					9.877,46
11.1	Cadeira para árbitro de volei	unid.	1,00	4.639,98		4.639,98
11.2	Tabela basquete lam naval 180x120 aro metal e rede - conjunto com 02 tabelas	cj	1,00	1.138,08		1.138,08
11.3	Conjunto p/futsal (traves fogo 300x200 redes 4mm)	cj	1,00	3.336,71		3.336,71
11.4	Conjunto p/volei (postes fogo h=255 rede nylon 2 mm)	cj	1,00	762,69		762,69
12.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA					9.947,80
12.1	Poste de concreto circular, 300Kg, H = 9m	unid.	4,00	937,84		3.751,36
12.2	Refletor retangular fechado com lâmpada vapor metálico 400 W	unid.	8,00	222,11		1.776,88
12.3	Tela de proteção para refletor com dobradiça e porta cadeado 50 x 50cm	unid.	8,00	63,29		506,32
12.9	Fio 450/750 V BWF Antiflam 2,5 mm²	m	275,40	2,42		666,47
12.10	Eletroduto PVC Rígido Roscável Classe B 32 mm (NBR 6150)	m	110,53	15,22		1.682,27
12.11	Curva 90 para Eletroduto PVC Rígido Roscável Classe B 32 mm (NBR 6150)	unid.	10,00	35,47		354,70
12.12	Disjuntor Unipolar de 10A	unid.	1,00	10,48		10,48
12.13	Disjuntor Tripolar de 10A	unid.	1,00	68,92		68,92
12.15	Caixa de passagem no piso 40x40x50	unid.	4,00	113,90		455,60
12.17	Rele fotoeletrico p/ comando de iluminação externa 220v/1000w - fornecimento e instalação	unid.	4,00	37,92		151,68
12.18	Cordaíla de cobre nu, inclusive isoladores - 35,00 mm² - fornecimento e instalação	m	12,00	32,05		386,52
12.19	Haste Copperweld 5/8 X 3,0m Com Conector	unid.	4,00	34,15		136,60
13.0	DIVERSOS					907,20
13.1	Limpeza geral de quadra poliesportiva	m²	648,00	1,40		907,20
TOTAL GERAL SEM BDI					RS	168.182,32
BDI 27%					RS	45.409,23
TOTAL GERAL DA PLANILHA					RS	213.591,54

Importa o presente orçamento em:

RS 213.591,54

Santa Rita, 20 de Dezembro de 2016.

duzentos e treze mil, quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos

Franknilva Vieira da Silva Matos
 Franknilva Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110393427-9/MA

Carlos Augusto Chaves Ramos
 CARLOS AUGUSTO CHAVES RAMOS
 ENG. CIVIL
 CREA-MA -110658466-6

Antonio Candido Santos Ribeiro
 CPF: 279.507.603-97
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO

Rua do Comércio, s/n - Centro

CNPJ: 01.612.347/0001-58

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/ SERVIÇOS

Contrato/ Convênio: 028/2014

ART(s) nº 00011071494445066410

Objeto do Contrato: Construção de uma praça pública

Local de Realização: Povoado Estaca Zero, Zona rural do município

Data de Assinatura do Contrato: 10 de Maio de 2014

Período de Realização: data de início: 16 de maio de 2014 e data de conclusão: 20 de agosto de 2014

Valor da Obra: R\$ 437.121,40 (Quatrocentos e trinta e sete mil, cento e vinte e um reais e quarenta centavos).

DADOS DO CONTRATANTE:

Prefeitura Municipal de Bela Vista do Maranhão,

CNPJ: 01.612.347/0001-58

DADOS DO PROPRIETARIO:

Prefeitura Municipal de Bela Vista do Maranhão.

CNPJ: 01.612.347/0001-58

DADOS DA PESSOA JURUDICA CONTRATADA:

Signandes Empreendimentos Ltda.- ME

CNPJ: 04.699.133/0001-59

DADOS DOS REPONSAVEIS TECNICOS:

Faustino dos Santos Garcez Filho

Engenheiro Civil

CREA: 1107149444XXXX

Jose Nilton Lima Chaves

Engenheiro Civil

CREA nº 110531432-4

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REAZIDOS:

Construção de uma praça pública no povoada estaca zero, zona rural do município. Com total de área construída de 1.429, m².



Oria de Oliveira Mendes
Prefeito Municipal
CPF: 689.510.353-87



Bela Vista do Maranhão, 16 de Setembro de 2014 09/14

Jose Nilton Lima Chaves
Engenheiro Civil
CREA nº 110531432-4

CREA-MA
VIZIAMOS O PRESENTE
TESTAMENTO COMO PARTE
INTEGRAL DA ATIVIDADE
83394 016 05
Instituto de Engenharia e Arquitetura
Instituto de Engenharia e Arquitetura
ART Nº 66410
09/14



CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 83394 / 2014

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 83394 / 2014

PROTOCOLO : PRO0006870214

DATA DE EMISSÃO : 26/09/2014



Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2008 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : FAUSTINO DOS SANTOS GARCEZ FILHO

Carteira : 1107149444XXXX

CPF : 13701312320

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00011071494445066410 Tipo da ART:Indefinido

Registrada em : 18/09/2014

Baixada em : 26/09/2014

Endereço da Obra : POVOADO ESTACA ZERO, ZONA RURAL, CEP : 65335000 BELA VISTA DO MARANHÃO/MA

Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO

Empresa : SIGNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO

Atividade(s)

EXECUCAO

ATUACAO

PRAÇA

Dimensão do Trabalho : 1.429,00 M2

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DE BELA VISTA DO MARANHÃO E, E OUTRO LADO, A SIGNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA. CONTRATO DE Nº 28/2014 QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA, NO POVOADO ESTACA ZERO, NO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO MARANHÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.429,00M².

E nada mais tendo sido requeido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.



**CONFEEA/CREA-MA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal No
6496/77

ATENÇÃO: Verificar **VALIDADE** no link <https://maranhao.crea-m.org.br/checkart>, informando a carteira do profissional e o número desta ART.



ART Facil 3.2.1

CONTRATADO

1 - Título(s) do Profissional ENGENHEIRO CIVIL		2 - Nome do Profissional FAUSTINO DOS SANTOS GARCEZ FILHO		3 - Carteira CREA 1107149444XXXX	
4 - Endereço de Correspondência TRAVESSA DOM PEDRO II 5		5 - Bairro FATIMA		6 - Cidade SAO LUIS	
8 - CEP 65030460		9 -Telefone 9832437686		10 - E-MAIL garcez-filho@hotmail.com	
11 - Empresa Contratada SIGNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA				12 - Registro no CREA 0000011904EMMA	
13 - Endereço de Correspondência RUA PANTANAL 41				14 - Bairro CENTRO	
15 - Cidade RELA VISTA		16 - UF MA		17 - CEP 65335000	
				18 - Telefone 9888180880	

CONTRATANTE

19 - Contratante da Obra / Serviço PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO				20 - CPF / CNPJ 01612347000158	
21 - Endereço de Correspondência RUA DO COMERCIO S/N				22 - Bairro CENTRO	
23 - Cidade BELA VISTA DO MARANHÃO		24 - UF MA	25 - CEP 65335000	25.1 - País	26 - Telefone 0000000000

DADOS DA OBRA / SERVIÇO

27 - Proprietário da Obra / Serviço PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO		28 - CPF / CNPJ do Proprietário 01612347000158		29 - Telefone 0000000000	
30 - Endereço da Obra / Serviço POVOADO ESTACA ZERO		31 - Bairro ZONA RURAL		32 - Cidade BELA VISTA DO MARANHÃO	
				33 - UF MA	
				34 - CEP 65335000	
35 - Tipo de ART (Cálculo: Tabela CT)		36 - Participação Técnica 1 - Individual		37 - Vinculada a ART 37.1 - Profissional da ART Vinculada(Carteira) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

CLASSIFICAÇÃO DA ART

	ATIVIDADE TÉCNICA	NÍVEL	DESCRIÇÃO DO TRABALHO	QUANTIDADE	UNIDADE
38	53-EXECUCAO	1-ATUACAO	A0217-PRACA	1.429,00	14-M2
39	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
40	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
41	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
42	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
43	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
44	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

44 - RESUMO DO CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DE BELA VISTA DO MARANHÃO E, DE OUTRO LADO, A SIGNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA. CONTRATO DE Nº 28/2014 QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA, NO POVOADO ESTACA ZERO, NO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO MARANHÃO, COM ÁREA CONSTRUTIVA DE 1.429,00M².

45-Valor Obra/Serviço R\$ 437.121,00	45.1-Período da Obra/Serviço 05/05/2014 Até 17/09/2014	46-Entidade de Classe UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO	47-Honorários R\$ 2.000,00	48-Taxa a Recolher R\$ 167,68
---	--	---	--------------------------------------	--

Acessibilidade: Declaro ciência das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, quando aplicadas às atividades profissionais acima relacionadas.

Local e Data	Declaro como verdadeiras as informações acima	Declaro como verdadeiras as informações acima
São Luís, 18 de Setembro de 2014	 FAUSTINO DOS SANTOS GARCEZ FILHO CPF - 13701312320	 ASSINATURA DO CONTRATANTE

Este Documento anota perante o CREA-MA, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei Federal 6.496/77)

Observações:

(1) Boleto Pagável em qualquer agência bancária, Internet ou Casas Lotéricas. (2) Uma via desta ART deverá permanecer no local da obra/serviço para fins de fiscalização. (3) Este documento somente terá validade mediante apresentação do comprovante de pagamento e validando-a através do link https://maranhao.crea-rn.org.br/checkart, informando a carteira do profissional e o número da ART. (4) O Boleto Bancário referente a esta ART é 8200825459	(5) ART é um importante instrumento de valorização profissional e fiscalização do exercício legal. (6) Ao encerrar as atividades e/ou contrato, informar a Baixa desta ART junto ao CREA-MA.
---	---

[1a via PROFISSIONAL] [2a via CONTRATANTE] [3a via OBRA/SERVIÇO] [4a via ORGAO PUBLICO]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO**

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA

DATA : ABRIL DE 2014

LOCAL : POVOADO ESTACA ZERO

Planilha de Serviços e Quantidades						Visto:
Obra/serviço: Obras e Serviços de Engenharia						Autor:
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT	PREÇO (R\$)		SINAPI OUTUBRO
				UNITÁRIO	TOTAL	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA	M²	1.429,00	8,76	12.518,04	73992/001
1.2	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS	M²	20,00	214,68	4.293,60	73805/001
1.3	TAXA DE REGISTRO NO CREA	UND	1,00	158,00	158,00	CREA/MA
1.4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UND	1,00	44.794,40	44.794,40	COMPOSIÇÃO
1.5	PLACA INDICATIVA DA OBRA 3,00 X 2,00	M²	6,00	249,51	1.497,06	74209/001
	Sub Total				63.261,10	
2	SERVIÇOS EM TERRA					
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA SEÇÃO 0,30x0,40m	M3	35,95	30,65	1.101,93	79474
2.2	ATERRO COMPACTADO	M3	1.143,20	76,60	87.569,12	73904/001
2.3	REATERRO APILOADO DE VALAS	M3	1.143,20	36,02	41.178,06	5719
	Sub Total				129.849,11	
3	INFRA ESTRUTURA					
3.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 9X19X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	26,96	30,80	830,49	73998/001
3.2	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	35,95	299,90	10.782,00	73844/001
	Sub Total				11.612,50	
4	PAREDES E PAINÉIS					
4.1	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS 10x15x20cm, ASSENTAMENTO 1/2 VEZ, ESPESSURA 10cm, COM ARGAMASSA DE CIM +AREIA TRACO 1:5	M2	151,50	32,47	4.919,21	76445/001
	Sub Total				4.919,21	
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
5.1	ELETRODUTOS					
5.1.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 50mm (2")	M	400,00	18,00	7.200,00	55886
5.2	FIOS E CABOS					
5.2.1	CABO DE COBRE, PROTEÇÃO PVC SEÇÃO 6,0mm²-750V/70°C	M	650,00	4,24	2.756,00	72249
5.3	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA					
5.3.1	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP=0,12m, DIMENSÕES INTERNAS (0,60 x 0,60 x 0,60)m	UND	6,00	200,00	1.200,00	MERCADO
5.4	LUMINÁRIAS					
5.4.1	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W	UND	16,00	385,00	6.160,00	74041/002
5.4.2	HASTE COPPERWELD 5/8" x 3,0m COM CONECTOR	UND	6,00	30,16	180,96	68089
5.5	POSTES					
5.5.1	POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 100KG	UND	4,00	263,52	1.054,08	73783/001
5.5.2	CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE AÇO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	286,09	1.144,36	73855/001
5.7	LUMINÁRIA EXTERNA					
5.7.1	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO USO EXTERNO 220V/400W	UND	13,00	65,74	854,62	72281

Prefeitura Municipal

LOCAL : POVOADO ESTACA ZERO

RUBRICA BELA VISTA

to France

Planilha de Serviços e Quantidades					Visto:	SINAPI OUTUBRO
Obra/serviço: Obras e Serviços de Engenharia					Autor:	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT	PREÇO (R\$)		
				UNITÁRIO	TOTAL	
5.7.2	LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00	84,81	339,24	74231/00
5.8	LÂMPADAS E RECEPTÁCULOS					
5.8.1	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 125W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	13,00	17,31	225,03	73831/001
	Sub Total				21.114,29	
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
6.1	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA					
6.1.1	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	130,00	11,26	1.463,80	75030/001
6.1.2	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00	16,83	2.494,50	75030/002
6.1.3	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 4/4" PARA JARDIM, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00	50,10	300,60	73949/001
	Sub Total				4.258,90	
7	REVESTIMENTO					
7.1	CHAPISCO CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M²	164,70	3,62	596,21	73928/002
7.2	REBOCO CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:6	M²	164,70	10,57	1.740,88	5995
	Sub Total				2.337,09	
8	PAVIMENTAÇÃO					
8.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M³	24,83	515,54	12.800,00	83534
8.2	PISO CIMENTADO LISO, DESEMPENADO, TRAÇO 1:3, ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL	M²	997,97	30,82	30.757,44	73922/001
8.3	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M²	296,54	37,60	11.149,83	73829/001
8.4	PISO EM GRAMA VEGETAL ASSENTADO EM PLACAS 40x40cm	M²	75,00	8,77	657,75	74236/001
8.5	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO COM RÉGUA E JUNTA DE DILATAÇÃO	M²	13,57	308,37	4.183,81	73983/001
	Sub Total				59.548,82	
9	CONCRETO ARMADO					
9.1	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, fck=15Mpa PARA BANCOS E TRAVES	M³	30,05	1.641,50	49.334,95	73346
	Sub Total				49.334,95	
10	PINTURA LATEX PVA SOBRE REBOCO					
10.1	PINTURA PVA, DUAS DEMAOIS	M²	236,64	7,44	1.760,63	73750/001
	Sub Total				1.760,63	
11	LIMPEZA DA OBRA					
11.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	1.429,00	1,19	1.700,51	9537
	Sub Total				1.700,51	
VALOR TOTAL (+BDI 25%)					437.121,40	
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE R\$ 431.570,57 (QUATROCENTOS E TRINTA E UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)						
Responsável técnico JOSE NILTON LIMA CHAVES ENGº CIVIL/ARQUITETO CREA 1105314324						



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: D2 AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 04.699.133/0001-59

Registro: 0000011904

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 800.000,00

Data do Capital: 11/07/2014

Faixa: 4

Objetivo Social: 3811-4/00: COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS

4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4311802 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4313400 - OBRAS DE TERRAPLANAGEM 4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRACAS E CALÇADAS 7732201 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7711000 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 2330302 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATO DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO 3600602 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHOS 3701100 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO 4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4312600 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS 4391600 - OBRAS DE FUNDACOES 4399105 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA - 5510801 SERVIÇOS DE HOTEL E RESTAURANTE - 4930203 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS - 8130300 SERVIÇOS DE JARDINAGEM - 4212000 CONSTRUÇÃO DE PONTES, TÚNEIS, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS - 4930202 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS 4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4329104 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR 3600-6/01 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIÓSE EM DOMÍLIOS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (VARREDURA DE LOGRADOUROS) 8299-7/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ADESIVAMENTO, ENVELOPAMENTO DE VEÍCULOS PARA FINS PUBLICITÁRIOS, PROPAGANDA SERVIÇOS DE) 3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 3822-0/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 4291-0/00 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS.

Endereço Matriz: RUA NOVA MIRANDA, 11, NOVA MIRANDA, MIRANDA DO NORTE, MA, 65495000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 28/08/2013

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000011904EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306989685. Data de vencimento do boleto: 30/06/2026
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (3/3)

Parcelamento Ano: 2026

Quantidade de Parcelas Pagas: 3/4

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ENÉAS COSTA DE AGUIAR

Registro: 1117502864

CPF: ***.891.873-**

Data Início: 17/08/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AMBIENTAL





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA Nº.447, DE 2000
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: FAUSTINO DOS SANTOS GARCEZ FILHO

Registro: 1107149444

CPF: ***.013.123-**

Data Início: 10/09/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ALYSOM DE CASTRO CABRAL

CPF: ***.590.633-**

Função: EMPRESÁRIO



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2026-SEMINFRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO-MA
DATA: 15/06/2026 as 09h00min.

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa **D2 AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **04.699.133/0001-59** com sede na **Rua Nova Miranda, Nº 11, Centro, Miranda do Norte – MA, CEP Nº 65495-000**, representada pelo **Sr. ALYSOM DE CASTRO CABRAL**, empresário, titular da Carteira de Identidade nº **0322261820067-SSP MA** e do CPF nº **601.590.633-29**, declara sob as penas da lei que:

- a) Responsabiliza-se pelas transações efetuadas, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou da Prefeitura Municipal por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
- b) Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
- c) Que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. Declaramos, sob as penalidades lei, ser:
(x) EPP-EMPRESA DE PEQUENO PORTE
- d) Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- e) Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- f) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- g) **que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno**, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
(NÃO) 14 anos, na condição de aprendiz.
- h) que a proposta foi elaborada de forma independente.
- i) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

- j) cumpra a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
- k) que não foi declarada inidônea nem suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso III e IV do artigo 156 da Lei 14.133/2021, bem como comunicar qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos para cadastramento, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômico-financeira.
- l) De executar o objeto do referido Processo licitatório, de acordo com as especificações contidas no Edital e seus Anexos, assim como atendendo as Normas Técnicas e Legislações vigentes cabíveis.
- m) De manter os preços conforme condição expressa em sua Proposta de preços, incluindo nos preços todos os custos diretos, indiretos e benefícios necessários à perfeita execução do objeto da Licitação em questão, tais como: Materiais, equipamentos, mão de obra, seguros, encargos trabalhistas e previdenciários, lucros, depreciações e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas no Edital, relativas ao objeto desta licitação.
- n) que Não Possui no quadro societário servidor público da ativa do município e por fim nenhum tipo de impedimento para celebrar contrato com este órgão nos termos do art. 14 da Lei 14.133/2021, ficando em caso positivo, ressalvado o Agente de Contratação o direito de analisar os fatos para eventual impugnação, observados os termos do Edital e dos respectivos documentos e anexos da licitação.
- o) Que não possui em nosso quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista de acordo com a lei art. 18, Inciso XI da Lei 14.791/2023.
- p) que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- q) Está ciente que deve seguir os padrões de segurança adequados ao uso de dados pessoais dos quais trata a Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD).

Miranda do Norte-MA, 12 de junho de 2026.

ALYSOM DE CASTRO
CABRAL:6015906332

9

ALYSOM DE CASTRO CABRAL
CPF: 601.590.633-29
ADMINISTRADOR

Assinado digitalmente por AYSOM DE CASTRO
CABRAL:6015906332
ID: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Adecoconferencia, OU=130200000148, OU=Personas Fisica A1, OU=AFIL TERNAIVE, OU=Autentacao Certificadora ALTERNATIVE, CN=ALYSOM DE CASTRO CABRAL:6015906332
Arquivo: 2026.06.12.15:10:25-0300
Localidade:
Data: 2026.06.12.15:10:25-0300
Pais: PDF Editor Versão: 2025.1.0



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2026-SEMINFRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO-MA
DATA: 15/06/2026 as 09h00min.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL QUALIFICADO.

A empresa **D2 AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **04.699.133/0001-59** com sede na **Rua Nova Miranda, Nº 11, Centro, Miranda do Norte – MA, CEP Nº 65495-000**, representada pelo **Sr. ALYSOM DE CASTRO CABRAL**, empresário, titular da Carteira de Identidade nº **0322261820067-SSP MA** e do CPF nº **601.590.633-29**, **DECLARA**, sob as penas da lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação.

QUANT.	ESPECIFICAÇÕES
01	ENG. CÍVIL
01	ENG. AMBIENTAL
01	MESTRE DE OBRAS
01	ENCARREGADO
01	CAPINTERIO
03	PEDREIROS
06	AJUDANTES
01	ENCANADOR/BOMBEIRO HIDRÁULICO
01	CAÇAMBA BASCULANTE 10m³
01	CAMINHÃO 3/4 CARROÇERIA
02	BETONEIRA 600L 4CV
01	MINICARREGADEIRA
01	COMPACTADOR DE SOLO
01	VIBRADOR DE CONCRETO
01	MÁQUINA DE SOLDA
01	VEÍCULO UTILITÁRIO
01	CONTAINER DE OBRAS
DIVERSOS	ANDAIMES, ESCORAS E FERRAMENTAS MANUAIS

Miranda do Norte-MA, 12 de junho de 2026.

ALYSOM DE
CASTRO
CABRAL:601590633-
29
ALYSOM DE CASTRO CABRAL
CPF: 601.590.633-29
ADMINISTRADOR

FAUSTIN
O DOS
SANTOS
GARCEZ
FILHO:137
01312320

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2026-SEMINFRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO-MA
DATA: 15/06/2026 as 09h00min.

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA.

Visando dar atendimento às disposições contidas em edital, **ATESTO** que o **FAUSTINO DOS SANTOS GARCEZ FILHO, Engenheiro Civil**, inscrito no **CREA Nº 110714944-4/MA** e **CPF: 137.013.123-20**, na qualidade de responsável técnico da Empresa **D2 AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **04.699.133/0001-59** com sede na Rua Nova Miranda, Nº 11, Centro, Miranda do Norte – MA, CEP Nº **65495-000**, representada pelo Sr. **ALYSOM DE CASTRO CABRAL**, empresário, titular da Carteira de Identidade nº **0322261820067-SSP MA** e do CPF nº **601.590.633-29**, declara, que renuncia à Visita Técnica aos locais para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026**, e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços das peculiaridades inerentes a eles, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

Miranda do Norte-MA, 12 de junho de 2026.

ALYSOM DE CASTRO

CABRAL:6015906332

9

Assinado digitalmente por AYSOM DE CASTRO
CABRAL:6015906332
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=33952032000140, OU=Pessoa Física A1, OU=ARALTERNATIVE, OU=Autoridade Certificadora ALTERNATIVE, CN=ALYSOM DE CASTRO CABRAL:6015906332
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.12 15:11:58 -03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.1.0

ALYSOM DE CASTRO CABRAL

CPF: 601.590.633-29

ADMINISTRADOR

**FAUSTINO DOS
SANTOS GARCEZ
FILHO:137013123**

20

Assinado digitalmente por FAUSTINO DOS
SANTOS GARCEZ FILHO:137013123
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=33952032000140, OU=Pessoa Física A1, OU=ARALTERNATIVE, OU=Autoridade Certificadora ALTERNATIVE, CN=FAUSTINO DOS SANTOS GARCEZ FILHO:137013123
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.12 15:12:19 -03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.1.0

FAUSTINO DOS SANTOS GARCEZ FILHO

Engenheiro Civil

110714944-4/MA CPF: 137.013.123-20

Resp. Técnico.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RAZÃO SOCIAL: D2 AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA	CNPJ: 04.699.133/0001-59
ENDEREÇO: Rua Nova Miranda, Nº 11, Bairro Nova Miranda, CEP 65.495-000.	INSC. ESTADUAL: 123979579
CIDADE/ESTADO: Miranda do Norte - MARANHÃO	Tel.:(98) 98480-0811 Email:ambientald2@hotmail.com

FRENTE/FACHADA



FACHADA/LATERAL ESQUERDO



ALYSOM DE
 CASTRO
 CABRAL: 60159063
 329

Autorizado digitalmente por ALYSOM DE CASTRO
 CABRAL: 60159063
 329
 10-08-2010 10:12:18
 10-08-2010 10:12:18
 10-08-2010 10:12:18
 10-08-2010 10:12:18

CNPJ: 04.699.133/0001-59

R. Nova Miranda, nº 11 - CEP 65.495-000 - Nova Miranda - Miranda do Norte - MA

Fone:(98) 97001-0588 / Email:ambientald2@hotmail.com

**ALYSON DE
CASTRO
CABRAL:60159063
329**

A photograph of a construction site. On the left, there are large stacks of red bricks. In the center, a white truck is parked next to a wooden trailer. To the right, there is a blue container and a person standing near a building. The ground is gravelly and uneven.


A photograph of a construction site. In the background, a large brick building is under construction, featuring a gabled roof and several open bays supported by concrete pillars. To the left, a white truck is parked. In the foreground, a yellow roller is parked on the right, a blue bin is in the center, and a red trailer is on the left. The ground is covered in gravel and some sparse vegetation. The sky is overcast.

[illegible]

ÁREA INTERNA/ ESCRITÓRIO



ÁREA INTERNA/ ESCRITÓRIO



ALYSOM DE
CASTRO
CABRAL: 80159063
329

Assinado digitalmente por ALYSOM DE CASTRO
CABRAL: 80159063
SEI: 2020-01-10 10:12:00
Assinado digitalmente por ALYSOM DE CASTRO
CABRAL: 80159063
SEI: 2020-01-10 10:12:00
Assinado digitalmente por ALYSOM DE CASTRO
CABRAL: 80159063
SEI: 2020-01-10 10:12:00

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2026-SEMINFRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO-MA
DATA: 15/06/2026 as 09h00min.

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS

A empresa **D2 AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 04.699.133/0001-59, por intermédio de seu profissional contábil devidamente registrado no CRC/MA, DECLARA, para os devidos fins legais e em atendimento ao art. 69, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, que os índices econômico-financeiros da empresa, extraídos dos Balanços Patrimoniais encerrados em **31/12/2024** e **31/12/2025**, apresentam os seguintes resultados:

EXERCÍCIO DE 2024

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

LC = Ativo Circulante ÷ Passivo Circulante
LC = 3.064.286,89 ÷ 558.396,74
LC = 5,49

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)

LG = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) ÷ (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)
LG = (3.064.286,89 + 905.360,06) ÷ (558.396,74 + 200.703,97)
LG = 3.969.646,95 ÷ 759.100,71
LG = 5,23

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG)

SG = Ativo Total ÷ (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)
SG = 5.602.057,63 ÷ (558.396,74 + 200.703,97)
SG = 5.602.057,63 ÷ 759.100,71
SG = 7,38

Patrimônio Líquido – Exercício 2024
PL = R\$ 4.842.956,92

EXERCÍCIO DE 2025

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

LC = Ativo Circulante ÷ Passivo Circulante
LC = 3.521.503,60 ÷ 558.396,74
LC = 6,31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)

LG = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) ÷ (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)

LG = (3.521.503,60 + 905.360,06) ÷ (558.396,74 + 200.703,97)

LG = 4.426.863,66 ÷ 759.100,71

LG = 5,83

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG)

SG = Ativo Total ÷ (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)

SG = 6.059.274,34 ÷ (558.396,74 + 200.703,97)

SG = 6.059.274,34 ÷ 759.100,71

SG = 7,98

Patrimônio Líquido – Exercício 2025

PL = R\$ 5.300.173,63

DECLARAÇÃO

Declaramos que os índices econômico-financeiros acima demonstrados apresentam resultados superiores a **1,00 (um inteiro)**, atendendo plenamente às exigências da Lei nº 14.133/2021 e aos requisitos de qualificação econômico-financeira usualmente exigidos nos processos licitatórios.

Miranda do Norte-MA, 12 de junho de 2026.

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente

RICARDO FERREIRA RABELO

Data: 12/06/2026 15:11:04-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RICARDO FERREIRA RABELO

CRC/MA 010436/O

Contador

ALYSOM DE CASTRO CABRAL:60159063329

Assinado digitalmente por AYSOM DE CASTRO CABRAL:60159063329
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=33952032000146, OU=Pessoa Fisica A1, OU=ARALTERNATIVE, OU=Autoridade Certificadora ALTERNATIVE, CN=ALYSOM DE CASTRO CABRAL:60159063329
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.12 15:16:26-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.1.0



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.699.133/0001-59 DUNS®: 89*****35
Razão Social: D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: D2 AMBIENTAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/12/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	10/10/2026	Automática
FGTS	Validade:	20/06/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	07/12/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/07/2026
Receita Municipal	Validade:	13/07/2026

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2027

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 10/06/2026 22:34

1 de 1

CPF: 601.XXX.XXX-29 Nome: AYSOM DE CASTRO CABRAL

Ass: _____



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 04.699.133/0001-59
Razão Social: D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

Endereço:

RUA NOVA MIRANDA, 11 - NOVA MIRANDA - 65.495-000 - Miranda do Norte /
Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CPF: 601.590.633-29

Nome: ALYSOM DE CASTRO CABRAL

Situação do Fornecedor: Credenciado

Data de Vencimento do Cadastro: 29/06/2026

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN

Validade: 03/11/2026

Automática

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>)

Validade: 03/11/2026

Automática

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 10/06/2026 22:34

1 de 1

CPF: 601.XXX.XXX-29 Nome: ALYSOM DE CASTRO CABRAL

Ass: _____



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CPF: 601.590.633-29
Nome: ALYSOM DE CASTRO CABRAL

Endereço:
RUA MARANHÃO, 655 - VILA AGUIAR - 65.335-000 - BELA VISTA DO MARANHÃO /
Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO**



Certidão Nº 1362659/2026

CERTIFICA-SE que, após consulta eletrônica ao banco de dados de processos físicos e eletrônicos de 1ª e 2ª instâncias do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pesquisando-se os termos digitados - **CPF: 601.590.633-29** - não existe ação tramitando.

A conferência dos dados da parte pesquisada é de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade do documento/nome ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.

Ressalta-se que o resultado obtido corresponde exatamente ao número de documento digitado pelo solicitante, como acima indicado. Em se tratando de Pessoa Jurídica, a pesquisa abrange os processos relacionados à raiz (número de inscrição) do CNPJ de matriz e filiais.

A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e/ou do CPF/CNPJ, bem como à verificação de sua autenticidade pela autoridade recebedora. A autenticidade deve ser confirmada no sítio do TRT da 15ª Região, portal.trt15.jus.br, seguindo-se o seguinte caminho: Serviços >> Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas - CEAT, menu "Reimpressão/Verificação de Autenticidade", o qual também será utilizado para reimpressão desta certidão dentro de seu prazo de validade (30 dias).

Código verificador: 1-50052-00002-81141-40017-61971

Certidão válida até: 10/07/2026

Os dados de processos eletrônicos, de 1ª e 2ª instância, estão atualizados até o momento da emissão dessa certidão, conforme abaixo datado, assim como os processos físicos de 2ª instância. Os processos físicos de 1ª instância consultados para emissão dessa certidão estão atualizados até 09/06/2026.

Não são objeto de consulta para certidão os processos que são: AÇÃO RESCISÓRIA(AR), CARTA DE ORDEM(CARTORD), CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO(CONPAG), CORREIÇÃO PARCIAL(CORPAR), EMBARGOS DE TERCEIRO(ET), HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL(HTE), INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE(IAFG), MANDADO DE SEGURANÇA(MS), MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO(MSCOL), RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL(RPP), conforme classificação adotada pelo CNJ.

Para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho o interessado poderá obter a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, no sítio do



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO**



Tribunal Superior do Trabalho, <http://www.tst.jus.br/certidao>, nos termos da Lei nº 12.440/2011 e da Resolução Administrativa TST nº1470/2011.

Certidão emitida em 10/06/2026 às 22:31:39.



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO**



Certidão Nº 1362658/2026

CERTIFICA-SE que, após consulta eletrônica ao banco de dados de processos físicos e eletrônicos de 1ª e 2ª instâncias do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pesquisando-se os termos digitados - **CNPJ: 04.699.133/0001-59** - não existe ação tramitando.

A conferência dos dados da parte pesquisada é de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade do documento/nome ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.

Ressalta-se que o resultado obtido corresponde exatamente ao número de documento digitado pelo solicitante, como acima indicado. Em se tratando de Pessoa Jurídica, a pesquisa abrange os processos relacionados à raiz (número de inscrição) do CNPJ de matriz e filiais.

A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e/ou do CPF/CNPJ, bem como à verificação de sua autenticidade pela autoridade recebedora. A autenticidade deve ser confirmada no sítio do TRT da 15.ª Região, portal.trt15.jus.br, seguindo-se o seguinte caminho: Serviços >> Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas - CEAT, menu "Reimpressão/Verificação de Autenticidade", o qual também será utilizado para reimpressão desta certidão dentro de seu prazo de validade (30 dias).

Código verificador: 2-43829-00002-81141-39017-61971

Certidão válida até: 10/07/2026

Os dados de processos eletrônicos, de 1ª e 2ª instância, estão atualizados até o momento da emissão dessa certidão, conforme abaixo datado, assim como os processos físicos de 2ª instância. Os processos físicos de 1ª instância consultados para emissão dessa certidão estão atualizados até 09/06/2026.

Não são objeto de consulta para certidão os processos que são: AÇÃO RESCISÓRIA(AR), CARTA DE ORDEM(CARTORD), CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO(CONPAG), CORREIÇÃO PARCIAL(CORPAR), EMBARGOS DE TERCEIRO(ET), HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL(HTE), INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE(IAFG), MANDADO DE SEGURANÇA(MS), MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO(MSCOL), RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL(RPP), conforme classificação adotada pelo CNJ.



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO**



Para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho o interessado poderá obter a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, no sítio do Tribunal Superior do Trabalho, <http://www.tst.jus.br/certidao>, nos termos da Lei nº 12.440/2011 e da Resolução Administrativa TST nº1470/2011.

Certidão emitida em 10/06/2026 às 22:30:36.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ALYSOM DE CASTRO CABRAL**

CPF/CNPJ: **601.590.633-29**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 22:28:58 do dia 10/06/2026, com validade até o dia 10/07/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 5J4dLcrimSd7vWC8jYzo

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Resultado de consulta consolidada

Consultado: **D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **04699133000159**

Data consulta: 10/06/2026 22:27:08

Não é possível a emissão da certidão Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM), pois foram identificados os seguintes registros:

Certidão	Bases de dados consultadas	Situação
Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	Certidão negativa correccional Ente Privado (ePAD)	Não foi possível emitir de forma automática a certidão negativa correccional (Sistemas ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM). Para obter certidão correccional detalhando os registros constantes de nossas bases de dados, faça sua SOLICITAÇÃO no Fala.BR por meio do link https://falabr.cgu.gov.br/web/?modoOuvidoria=1 indicando como destinatário da manifestação, na Esfera Federal, o órgão CGU – Controladoria-Geral da União. Para a emissão da certidão via SOLICITAÇÃO no Fala.BR é necessário informar o CNPJ no campo "fale aqui".
Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CGU-PJ	Nada consta.
Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CNEP NOVO	Nada consta.
Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CEIS novo	Nada consta.



Certidão	Bases de dados consultadas	Situação
Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CEPIM	Nada consta.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 10/06/2026 22:33:13

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **04.699.133/0001-59**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 15 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 15 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 012, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da firma D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA, estabelecida no(a) RUA NOVA MIRANDA, nº 11, bairro NOVA MIRANDA, CEP 65495-000, cidade Miranda do Norte, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 04.699.133/0001-59 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21600088208 por despacho de 24/09/2001.

Miranda do Norte-MA, 1 de Janeiro de 2024

RICARDO FERREIRA RABELO
CONTADOR
CRCMA: 010436/O

ALYSOM DE CASTRO CABRAL
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 601.590.633-29

Livro Diário Nº. 12

Empresa: D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.699.133/0001-59

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA NOVA MIRANDA, Complemento: , N.º: 11,

Bairro: NOVA MIRANDA, Cidade: Miranda do Norte, Estado: MA, CEP: 65495000, Telefone: (98) 84237102



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	326.741,82	
01/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		326.741,82
Totais do dia 01:						326.741,82	326.741,82
02/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.salario maternidade ref.	0001	001	1	114.359,64	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.salario maternidade ref.	0001	001	1		114.359,64
Totais do dia 02:						114.359,64	114.359,64
05/01/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.duplicata no.	0001	001	1	65.348,36	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.duplicata no.	0001	001	1		65.348,36
Totais do dia 05:						65.348,36	65.348,36
10/01/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.alugueis ref.	0001	001	1	1.000,00	
10/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.alugueis ref.	0001	001	1		1.000,00
Totais do dia 10:						1.000,00	1.000,00
15/01/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Pg.ISS ref.	0001	001	1	6.534,84	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.ISS ref.	0001	001	1		6.534,84
Totais do dia 15:						6.534,84	6.534,84
20/01/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Pg.IRPJ ref.	0001	001	1	18.297,54	
20/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.IRPJ ref.	0001	001	1		18.297,54
20/01/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Pg.CSL ref.	0001	001	2	5.227,87	
20/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.CSL ref.	0001	001	2		5.227,87
20/01/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.comissões s/vendas ref.	0001	001	3	32.674,18	
20/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.comissões s/vendas ref.	0001	001	3		32.674,18
Totais do dia 20:						56.199,59	56.199,59
21/01/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.assessoria juridica ref.	0001	001	1	29.406,76	
21/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.assessoria juridica ref.	0001	001	1		29.406,76
Totais do dia 21:						29.406,76	29.406,76
Totais do mês de Janeiro:						599.591,01	599.591,01
01/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	300.023,00	
01/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		300.023,00
Totais do dia 01:						300.023,00	300.023,00
02/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.salario maternidade ref.	0001	001	1	105.008,05	
02/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.salario maternidade ref.	0001	001	1		105.008,05
Totais do dia 02:						105.008,05	105.008,05
05/02/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.duplicata no.	0001	001	1	60.004,60	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.duplicata no.	0001	001	1		60.004,60

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Empresa: D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.699.133/0001-59

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA NOVA MIRANDA, Complemento: , N.º: 11,

Bairro: NOVA MIRANDA, Cidade: Miranda do Norte, Estado: MA, CEP: 65495000, Telefone: (98) 84237102



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 05:						60.004,60	60.004,60
10/02/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
	Pg.alugueis ref.		0001	001	1	1.000,00	
10/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						
	Pg.alugueis ref.		0001	001	1		1.000,00
Totais do dia 10:						1.000,00	1.000,00
15/02/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
	Pg.ISS ref.		0001	001	1	6.000,46	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						
	Pg.ISS ref.		0001	001	1		6.000,46
Totais do dia 15:						6.000,46	6.000,46
20/02/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
	Pg.IRPJ ref.		0001	001	1	16.801,29	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						
	Pg.IRPJ ref.		0001	001	1		16.801,29
20/02/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
	Pg.CSL ref.		0001	001	2	4.800,37	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						
	Pg.CSL ref.		0001	001	2		4.800,37
20/02/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
	Pg.comissões s/vendas ref.		0001	001	3	30.002,30	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						
	Pg.comissões s/vendas ref.		0001	001	3		30.002,30
Totais do dia 20:						51.603,96	51.603,96
21/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
	Pg.assessoria juridica ref.		0001	001	1	27.002,07	
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						
	Pg.assessoria juridica ref.		0001	001	1		27.002,07
Totais do dia 21:						27.002,07	27.002,07
Totais do mês de Fevereiro:						550.642,14	550.642,14
01/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						
	Rec.receita de serviços nf		0001	001	1	317.897,51	
01/03/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	Rec.receita de serviços nf		0001	001	1		317.897,51
Totais do dia 01:						317.897,51	317.897,51
02/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
	Pg.salario maternidade ref.		0001	001	1	111.264,13	
02/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						
	Pg.salario maternidade ref.		0001	001	1		111.264,13
Totais do dia 02:						111.264,13	111.264,13
05/03/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
	Pg.duplicata no.		0001	001	1	63.579,50	
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						
	Pg.duplicata no.		0001	001	1		63.579,50
Totais do dia 05:						63.579,50	63.579,50
10/03/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
	Pg.alugueis ref.		0001	001	1	1.000,00	
10/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						
	Pg.alugueis ref.		0001	001	1		1.000,00
Totais do dia 10:						1.000,00	1.000,00
15/03/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
	Pg.ISS ref.		0001	001	1	6.357,95	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						
	Pg.ISS ref.		0001	001	1		6.357,95
Totais do dia 15:						6.357,95	6.357,95
20/03/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
	Pg.IRPJ ref.		0001	001	1	17.802,26	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Empresa: D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.699.133/0001-59

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA NOVA MIRANDA, Complemento: , N.º: 11,

Bairro: NOVA MIRANDA, Cidade: Miranda do Norte, Estado: MA, CEP: 65495000, Telefone: (98) 84237102



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.IRPJ ref.	0001	001	1		17.802,26
20/03/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Pg.CSL ref.	0001	001	2	5.086,36	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						
		Pg.CSL ref.	0001	001	2		5.086,36
20/03/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.comissões s/vendas ref.	0001	001	3	31.789,75	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						
		Pg.comissões s/vendas ref.	0001	001	3		31.789,75
20/03/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.assessoria juridica ref.	0001	001	4	28.610,78	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						
		Pg.assessoria juridica ref.	0001	001	4		28.610,78
Totais do dia 20:						83.289,15	83.289,15
Totais do mês de Março:						583.388,24	583.388,24
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	245.000,00	
01/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		245.000,00
Totais do dia 01:						245.000,00	245.000,00
02/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg.salario maternidade ref.	0001	001	1	85.750,00	
02/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						
		Pg.salario maternidade ref.	0001	001	1		85.750,00
Totais do dia 02:						85.750,00	85.750,00
05/04/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Pg.duplicata no.	0001	001	1	49.000,00	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						
		Pg.duplicata no.	0001	001	1		49.000,00
Totais do dia 05:						49.000,00	49.000,00
10/04/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1	1.000,00	
10/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1		1.000,00
Totais do dia 10:						1.000,00	1.000,00
15/04/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Pg.ISS ref.	0001	001	1	4.900,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						
		Pg.ISS ref.	0001	001	1		4.900,00
Totais do dia 15:						4.900,00	4.900,00
20/04/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Pg.IRPJ ref.	0001	001	1	13.720,00	
20/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						
		Pg.IRPJ ref.	0001	001	1		13.720,00
20/04/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Pg.CSL ref.	0001	001	2	3.920,00	
20/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						
		Pg.CSL ref.	0001	001	2		3.920,00
20/04/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.comissões s/vendas ref.	0001	001	3	24.500,00	
20/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						
		Pg.comissões s/vendas ref.	0001	001	3		24.500,00
20/04/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.assessoria juridica ref.	0001	001	4	22.050,00	
20/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						
		Pg.assessoria juridica ref.	0001	001	4		22.050,00
Totais do dia 20:						64.190,00	64.190,00
Totais do mês de Abril:						449.840,00	449.840,00

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Empresa: D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.699.133/0001-59

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA NOVA MIRANDA, Complemento: , N.º: 11,

Bairro: NOVA MIRANDA, Cidade: Miranda do Norte, Estado: MA, CEP: 65495000, Telefone: (98) 84237102



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	332.602,78	
01/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		332.602,78
					Totais do dia 01:	332.602,78	332.602,78
02/05/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.salario maternidade ref.	0001	001	1	116.410,97	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.salario maternidade ref.	0001	001	1		116.410,97
					Totais do dia 02:	116.410,97	116.410,97
05/05/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.duplicata no.	0001	001	1	66.520,56	
05/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.duplicata no.	0001	001	1		66.520,56
					Totais do dia 05:	66.520,56	66.520,56
10/05/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.alugueis ref.	0001	001	1	1.000,00	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.alugueis ref.	0001	001	1		1.000,00
					Totais do dia 10:	1.000,00	1.000,00
15/05/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Pg.ISS ref.	0001	001	1	6.652,06	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.ISS ref.	0001	001	1		6.652,06
					Totais do dia 15:	6.652,06	6.652,06
20/05/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Pg.IRPJ ref.	0001	001	1	18.625,76	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.IRPJ ref.	0001	001	1		18.625,76
20/05/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Pg.CSL ref.	0001	001	2	5.321,64	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.CSL ref.	0001	001	2		5.321,64
20/05/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.comissões s/vendas ref.	0001	001	3	33.260,28	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.comissões s/vendas ref.	0001	001	3		33.260,28
20/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.assessoria juridica ref.	0001	001	4	29.934,25	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.assessoria juridica ref.	0001	001	4		29.934,25
					Totais do dia 20:	87.141,93	87.141,93
					Totais do mês de Maio:	610.328,30	610.328,30
01/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	562.680,00	
01/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		562.680,00
					Totais do dia 01:	562.680,00	562.680,00
02/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.salario maternidade ref.	0001	001	1	196.938,00	
02/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.salario maternidade ref.	0001	001	1		196.938,00
					Totais do dia 02:	196.938,00	196.938,00
05/06/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.duplicata no.	0001	001	1	112.536,00	
05/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.duplicata no.	0001	001	1		112.536,00
					Totais do dia 05:	112.536,00	112.536,00

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Empresa: D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.699.133/0001-59

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA NOVA MIRANDA, Complemento: , N.º: 11,

Bairro: NOVA MIRANDA, Cidade: Miranda do Norte, Estado: MA, CEP: 65495000, Telefone: (98) 84237102



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/06/2024	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1	1.000,00	
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1		1.000,00
Totais do dia 10:						1.000,00	1.000,00
15/06/2024	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Pg.ISS ref.	0001	001	1	11.253,60	
15/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		Pg.ISS ref.	0001	001	1		11.253,60
Totais do dia 15:						11.253,60	11.253,60
20/06/2024	3.01.01.03.02.0011	- INSS - Previdência Social					
		Pg.IRPJ ref.	0001	001	1	31.510,08	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		Pg.IRPJ ref.	0001	001	1		31.510,08
20/06/2024	3.01.01.03.02.0012	- FGTS					
		Pg.CSL ref.	0001	001	2	9.002,88	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		Pg.CSL ref.	0001	001	2		9.002,88
20/06/2024	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Pg.comissões s/vendas ref.	0001	001	3	56.268,00	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		Pg.comissões s/vendas ref.	0001	001	3		56.268,00
20/06/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.assessoria juridica ref.	0001	001	4	50.641,20	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		Pg.assessoria juridica ref.	0001	001	4		50.641,20
Totais do dia 20:						147.422,16	147.422,16
Totais do mês de Junho:						1.031.829,76	1.031.829,76
01/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	127.455,99	
01/07/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		127.455,99
Totais do dia 01:						127.455,99	127.455,99
02/07/2024	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg.salario maternidade ref.	0001	001	1	44.609,60	
02/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		Pg.salario maternidade ref.	0001	001	1		44.609,60
Totais do dia 02:						44.609,60	44.609,60
05/07/2024	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Pg.duplicata no.	0001	001	1	25.491,20	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		Pg.duplicata no.	0001	001	1		25.491,20
Totais do dia 05:						25.491,20	25.491,20
20/07/2024	3.01.01.03.02.0011	- INSS - Previdência Social					
		Pg.IRPJ ref.	0001	001	1	7.137,54	
20/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		Pg.IRPJ ref.	0001	001	1		7.137,54
20/07/2024	3.01.01.03.02.0012	- FGTS					
		Pg.CSL ref.	0001	001	2	2.039,30	
20/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		Pg.CSL ref.	0001	001	2		2.039,30
20/07/2024	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Pg.comissões s/vendas ref.	0001	001	3	12.745,60	
20/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		Pg.comissões s/vendas ref.	0001	001	3		12.745,60
20/07/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.assessoria juridica ref.	0001	001	4	11.471,04	
20/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Empresa: D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.699.133/0001-59

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA NOVA MIRANDA, Complemento: , N.º: 11,

Bairro: NOVA MIRANDA, Cidade: Miranda do Norte, Estado: MA, CEP: 65495000, Telefone: (98) 84237102



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.assessoria juridica ref.	0001	001	4		11.471,04
		Totais do dia 20:				33.393,48	33.393,48
22/07/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Pg.ISS ref.	0001	001	1	2.549,12	
22/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						
		Pg.ISS ref.	0001	001	1		2.549,12
		Totais do dia 22:				2.549,12	2.549,12
		Totais do mês de Julho:				233.499,39	233.499,39
01/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	98.853,00	
01/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		98.853,00
		Totais do dia 01:				98.853,00	98.853,00
02/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg.salario maternidade ref.	0001	001	1	34.598,55	
02/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						
		Pg.salario maternidade ref.	0001	001	1		34.598,55
		Totais do dia 02:				34.598,55	34.598,55
05/08/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Pg.duplicata no.	0001	001	1	19.770,60	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						
		Pg.duplicata no.	0001	001	1		19.770,60
		Totais do dia 05:				19.770,60	19.770,60
15/08/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Pg.ISS ref.	0001	001	1	1.977,06	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						
		Pg.ISS ref.	0001	001	1		1.977,06
		Totais do dia 15:				1.977,06	1.977,06
20/08/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Pg.IRPJ ref.	0001	001	1	5.535,77	
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						
		Pg.IRPJ ref.	0001	001	1		5.535,77
20/08/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Pg.CSL ref.	0001	001	2	1.581,65	
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						
		Pg.CSL ref.	0001	001	2		1.581,65
20/08/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.comissões s/vendas ref.	0001	001	3	9.885,30	
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						
		Pg.comissões s/vendas ref.	0001	001	3		9.885,30
20/08/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.assessoria juridica ref.	0001	001	4	8.896,77	
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						
		Pg.assessoria juridica ref.	0001	001	4		8.896,77
20/08/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	5	1.000,00	
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	5		1.000,00
		Totais do dia 20:				26.899,49	26.899,49
		Totais do mês de Agosto:				182.098,70	182.098,70
01/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	354.650,20	
01/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		354.650,20
		Totais do dia 01:				354.650,20	354.650,20
02/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg.salario maternidade ref.	0001	001	1	124.127,57	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Empresa: D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.699.133/0001-59

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA NOVA MIRANDA, Complemento: , N.º: 11,

Bairro: NOVA MIRANDA, Cidade: Miranda do Norte, Estado: MA, CEP: 65495000, Telefone: (98) 84237102



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.salario maternidade ref.	0001	001	1		124.127,57
					Totais do dia 02:	124.127,57	124.127,57
05/09/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Pg.duplicata no.	0001	001	1	70.930,04	
05/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						
		Pg.duplicata no.	0001	001	1		70.930,04
					Totais do dia 05:	70.930,04	70.930,04
15/09/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Pg.ISS ref.	0001	001	1	7.093,00	
15/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						
		Pg.ISS ref.	0001	001	1		7.093,00
					Totais do dia 15:	7.093,00	7.093,00
20/09/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Pg.IRPJ ref.	0001	001	1	19.860,41	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						
		Pg.IRPJ ref.	0001	001	1		19.860,41
20/09/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Pg.CSL ref.	0001	001	2	5.674,40	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						
		Pg.CSL ref.	0001	001	2		5.674,40
20/09/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.comissões s/vendas ref.	0001	001	3	35.465,02	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						
		Pg.comissões s/vendas ref.	0001	001	3		35.465,02
20/09/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.assessoria jurídica ref.	0001	001	4	41.918,52	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						
		Pg.assessoria jurídica ref.	0001	001	4		41.918,52
					Totais do dia 20:	102.918,35	102.918,35
					Totais do mês de Setembro:	659.719,16	659.719,16
01/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	99.399,65	
01/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		99.399,65
					Totais do dia 01:	99.399,65	99.399,65
02/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg.salario maternidade ref.	0001	001	1	34.789,88	
02/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						
		Pg.salario maternidade ref.	0001	001	1		34.789,88
					Totais do dia 02:	34.789,88	34.789,88
05/10/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Pg.duplicata no.	0001	001	1	19.879,93	
05/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						
		Pg.duplicata no.	0001	001	1		19.879,93
					Totais do dia 05:	19.879,93	19.879,93
15/10/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Pg.ISS ref.	0001	001	1	1.987,99	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						
		Pg.ISS ref.	0001	001	1		1.987,99
					Totais do dia 15:	1.987,99	1.987,99
20/10/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Pg.IRPJ ref.	0001	001	1	5.566,38	
20/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						
		Pg.IRPJ ref.	0001	001	1		5.566,38
20/10/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Pg.CSL ref.	0001	001	2	1.590,39	
20/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						
		Pg.CSL ref.	0001	001	2		1.590,39

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Empresa: D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.699.133/0001-59

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA NOVA MIRANDA, Complemento: , N.º: 11,

Bairro: NOVA MIRANDA, Cidade: Miranda do Norte, Estado: MA, CEP: 65495000, Telefone: (98) 84237102



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/10/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.comissões s/vendas ref.	0001	001	3	9.939,97	
20/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.comissões s/vendas ref.	0001	001	3		9.939,97
20/10/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.assessoria jurídica ref.	0001	001	4	8.945,97	
20/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.assessoria jurídica ref.	0001	001	4		8.945,97
Totais do dia 20:						26.042,71	26.042,71
Totais do mês de Outubro:						182.100,16	182.100,16
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	155.880,99	
01/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		155.880,99
Totais do dia 01:						155.880,99	155.880,99
02/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.salario maternidade ref.	0001	001	1	54.558,35	
02/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.salario maternidade ref.	0001	001	1		54.558,35
Totais do dia 02:						54.558,35	54.558,35
05/11/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.duplicata no.	0001	001	1	31.176,20	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.duplicata no.	0001	001	1		31.176,20
Totais do dia 05:						31.176,20	31.176,20
15/11/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Pg.ISS ref.	0001	001	1	3.117,62	
15/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.ISS ref.	0001	001	1		3.117,62
Totais do dia 15:						3.117,62	3.117,62
20/11/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Pg.IRPJ ref.	0001	001	1	8.729,34	
20/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.IRPJ ref.	0001	001	1		8.729,34
20/11/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Pg.CSL ref.	0001	001	2	2.494,10	
20/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.CSL ref.	0001	001	2		2.494,10
20/11/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.comissões s/vendas ref.	0001	001	3	15.588,10	
20/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.comissões s/vendas ref.	0001	001	3		15.588,10
20/11/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.assessoria jurídica ref.	0001	001	4	34.029,29	
20/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.assessoria jurídica ref.	0001	001	4		34.029,29
Totais do dia 20:						60.840,83	60.840,83
Totais do mês de Novembro:						305.573,99	305.573,99
01/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	380.000,00	
01/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		380.000,00
Totais do dia 01:						380.000,00	380.000,00
02/12/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.salario maternidade ref.	0001	001	1	133.000,00	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.salario maternidade ref.	0001	001	1		133.000,00
Totais do dia 02:						133.000,00	133.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Empresa: D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.699.133/0001-59

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA NOVA MIRANDA, Complemento: , N.º: 11,

Bairro: NOVA MIRANDA, Cidade: Miranda do Norte, Estado: MA, CEP: 65495000, Telefone: (98) 84237102



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/12/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.duplicata no.	0001	001	1	76.000,00	
05/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.duplicata no.	0001	001	1		76.000,00
Totais do dia 05:						76.000,00	76.000,00
10/12/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.alugueis ref.	0001	001	1	3.000,00	
10/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.alugueis ref.	0001	001	1		3.000,00
Totais do dia 10:						3.000,00	3.000,00
15/12/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Pg.ISS ref.	0001	001	1	7.600,00	
15/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.ISS ref.	0001	001	1		7.600,00
Totais do dia 15:						7.600,00	7.600,00
20/12/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Pg.IRPJ ref.	0001	001	1	21.280,00	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.IRPJ ref.	0001	001	1		21.280,00
20/12/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Pg.CSL ref.	0001	001	2	6.080,00	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.CSL ref.	0001	001	2		6.080,00
20/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.comissões s/vendas ref.	0001	001	3	38.000,00	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.comissões s/vendas ref.	0001	001	3		38.000,00
20/12/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.assessoria juridica ref.	0001	001	4	34.200,00	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.assessoria juridica ref.	0001	001	4		34.200,00
Totais do dia 20:						99.560,00	99.560,00
31/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1	3.301.184,94	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1	10.000,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1	52.818,96	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1	66.023,70	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1	184.866,37	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1	327.106,65	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1	330.118,50	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1	514.599,03	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1	660.236,99	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1	1.155.414,74	
31/12/2024	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1		514.599,03
31/12/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1		66.023,70
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1		330.118,50

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Empresa: D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.699.133/0001-59

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA NOVA MIRANDA, Complemento: , N.º: 11,

Bairro: NOVA MIRANDA, Cidade: Miranda do Norte, Estado: MA, CEP: 65495000, Telefone: (98) 84237102



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1		184.866,37
31/12/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1		52.818,96
31/12/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1		660.236,99
31/12/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1		327.106,65
31/12/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1		1.155.414,74
31/12/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1		10.000,00
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1		3.301.184,94
Totais do dia 31:						6.602.369,88	6.602.369,88
Totais do mês de Dezembro:						7.301.529,88	7.301.529,88

Balanco Patrimonial

Empresa: D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.699.133/0001-59

Endereço: RUA NOVA MIRANDA, Complemento: , N.º: 11,

Bairro: NOVA MIRANDA, Cidade: Miranda do Norte, Estado: MA, CEP: 65495000, Telefone: (98) 84237102

NIRE: 21600088208 - Data: 24/09/2001



Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	5.602.057,63 D
1.01	Ativo Circulante	3.064.286,89 D
1.01.01	Disponibilidades	2.250.167,93 D
1.01.01.02	Bancos	2.250.167,93 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	2.250.167,93 D
1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal	2.250.167,93 D
1.01.03	Clientes	814.118,96 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	814.118,96 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	814.118,96 D
1.01.03.01.01.0001	Orgaos Publicos	758.450,25 D
1.01.03.01.01.0002	Clientes Diversos	55.668,71 D
1.07	Ativo não Circulante	2.537.770,74 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	905.360,06 D
1.07.00.01	Clientes	905.360,06 D
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais	905.360,06 D
1.07.00.01.01.0001	Clientes Diversos	905.360,06 D
1.07.04	Imobilizado	1.632.410,68 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.530.440,62 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.530.440,62 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	1.508.940,62 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	21.500,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	101.970,06 D
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	101.970,06 D
1.07.04.21.01.0001	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	101.970,06 D
Total Ativo		5.602.057,63 D

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 5.602.057,63 (Cinco Milhões Seiscentos e Dois Mil e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta e Três Centavos) .

Miranda do Norte-MA, 31 de Dezembro de 2024

RICARDO FERREIRA RABELO
CONTADOR
CRCMA: 010436/O

ALYSOM DE CASTRO CABRAL
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 601.590.633-29

Continua...

Balço Patrimonial

Empresa: D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.699.133/0001-59

Endereço: RUA NOVA MIRANDA, Complemento: , N.º: 11,

Bairro: NOVA MIRANDA, Cidade: Miranda do Norte, Estado: MA, CEP: 65495000, Telefone: (98) 84237102

NIRE: 21600088208 - Data: 24/09/2001



Conta	Descrição	31/12/2024
2	*** Passivo ***	5.602.057,63 C
2.01	Passivo Circulante	558.396,74 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	558.396,74 C
2.01.01.01	Fornecedores	545.200,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	545.200,00 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	545.200,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	13.196,74 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	13.196,74 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	650,84 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	12.545,90 C
2.03	Passivo não Circulante	200.703,97 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	200.703,97 C
2.03.01.01	Fornecedores	164.493,47 C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	164.493,47 C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores de Maquinas	143.755,17 C
2.03.01.01.01.0002	Fornecedores Diversos	20.738,30 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	36.210,50 C
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros	36.210,50 C
2.03.01.07.03.0001	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Imobiliario	36.210,50 C
2.07	Patrimônio Líquido	4.842.956,92 C
2.07.01	Capital Realizado	800.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	800.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	800.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	800.000,00 C
2.07.04	Reservas	1.796.124,47 C
2.07.04.01	Reservas	1.796.124,47 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	1.796.124,47 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	1.796.124,47 C
2.07.07	Outras Contas	2.246.832,45 C
2.07.07.01	Outras Contas	2.246.832,45 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	2.246.832,45 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	2.246.832,45 C
Total Passivo		5.602.057,63 C

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 5.602.057,63 (Cinco Milhões Seiscentos e Dois Mil e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta e Três Centavos).

Miranda do Norte-MA, 31 de Dezembro de 2024

RICARDO FERREIRA RABELO
CONTADOR
CRCMA: 010436/O

ALYSOM DE CASTRO CABRAL
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 601.590.633-29

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.699.133/0001-59

NIRE: 21600088208 - Data: 24/09/2001

Estabelecimentos: 0001 - D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA NOVA MIRANDA, Complemento: , N.º: 11,

Bairro: NOVA MIRANDA, Cidade: Miranda do Norte, Estado: MA, CEP: 65495000, Telefone: (98) 84237102



Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	3.301.184,94
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.301.184,94
010.01.03	Vendas de Serviços	3.301.184,94
(-) 020	Deduções da Receita	396.142,20
020.01	Impostos Faturados	396.142,20
020.01.02	ISS	66.023,70
020.01.05	Simples	330.118,50
(=) 030	Receita Líquida	2.905.042,74
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	897.922,32
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	897.922,32
(=) 060	Lucro Bruto	2.007.120,42
(-) 070	Despesas Operacionais	1.492.521,39
070.01	Despesas Administrativas	1.492.521,39
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	514.599,03
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	514.599,03
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	514.599,03

Miranda do Norte-MA, 31 de Dezembro de 2024

RICARDO FERREIRA RABELO
CONTADOR
CRCMA: 010436/O

ALYSOM DE CASTRO CABRAL
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 601.590.633-29



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 15 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 15 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 012, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da firma D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA, estabelecida no(a) RUA NOVA MIRANDA, nº 11, bairro NOVA MIRANDA, CEP 65495-000, cidade Miranda do Norte, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 04.699.133/0001-59 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21600088208 por despacho de 24/09/2001.

Miranda do Norte-MA, 31 de Dezembro de 2024

RICARDO FERREIRA RABELO
CONTADOR
CRCMA: 010436/O

ALYSOM DE CASTRO CABRAL
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 601.590.633-29



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D2 AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01343628377	RICARDO FERREIRA RABELO
60159063329	ALYSOM DE CASTRO CABRAL

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2025 08:56 SOB N° 20250544946.
PROTOCOLO: 250544946 DE 29/04/2025. NIRE: 21600088208.
D2 AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

Balço Patrimonial

Empresa: D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.699.133/0001-59

Endereço: RUA NOVA MIRANDA, Complemento: , N.º: 11,

Bairro: NOVA MIRANDA, Cidade: Miranda do Norte, Estado: MA, CEP: 65495000, Telefone: (98) 84237102

NIRE: 21600088208 - Data: 24/09/2001



Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	5.602.057,63 D
1.01	Ativo Circulante	3.064.286,89 D
1.01.01	Disponibilidades	2.250.167,93 D
1.01.01.02	Bancos	2.250.167,93 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	2.250.167,93 D
1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal	2.250.167,93 D
1.01.03	Clientes	814.118,96 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	814.118,96 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	814.118,96 D
1.01.03.01.01.0001	Orgaos Publicos	758.450,25 D
1.01.03.01.01.0002	Clientes Diversos	55.668,71 D
1.07	Ativo não Circulante	2.537.770,74 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	905.360,06 D
1.07.00.01	Clientes	905.360,06 D
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais	905.360,06 D
1.07.00.01.01.0001	Clientes Diversos	905.360,06 D
1.07.04	Imobilizado	1.632.410,68 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.530.440,62 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.530.440,62 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	1.508.940,62 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	21.500,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	101.970,06 D
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	101.970,06 D
1.07.04.21.01.0001	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	101.970,06 D
Total Ativo		5.602.057,63 D

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 5.602.057,63 (Cinco Milhões Seiscentos e Dois Mil e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta e Três Centavos) .

Miranda do Norte-MA, 31 de Dezembro de 2024

RICARDO FERREIRA RABELO
CONTADOR
CRCMA: 010436/O

ALYSOM DE CASTRO CABRAL
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 601.590.633-29

Continua...

Balanço Patrimonial

Empresa: D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.699.133/0001-59

Endereço: RUA NOVA MIRANDA, Complemento: , N.º: 11,

Bairro: NOVA MIRANDA, Cidade: Miranda do Norte, Estado: MA, CEP: 65495000, Telefone: (98) 84237102

NIRE: 21600088208 - Data: 24/09/2001



Conta	Descrição	
2	*** Passivo ***	5.602.057,63 C
2.01	Passivo Circulante	558.396,74 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	558.396,74 C
2.01.01.01	Fornecedores	545.200,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	545.200,00 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	545.200,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	13.196,74 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	13.196,74 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	650,84 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	12.545,90 C
2.03	Passivo não Circulante	200.703,97 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	200.703,97 C
2.03.01.01	Fornecedores	164.493,47 C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	164.493,47 C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores de Maquinas	143.755,17 C
2.03.01.01.01.0002	Fornecedores Diversos	20.738,30 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	36.210,50 C
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros	36.210,50 C
2.03.01.07.03.0001	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Imobiliario	36.210,50 C
2.07	Patrimônio Líquido	4.842.956,92 C
2.07.01	Capital Realizado	800.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	800.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	800.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	800.000,00 C
2.07.04	Reservas	1.796.124,47 C
2.07.04.01	Reservas	1.796.124,47 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	1.796.124,47 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	1.796.124,47 C
2.07.07	Outras Contas	2.246.832,45 C
2.07.07.01	Outras Contas	2.246.832,45 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	2.246.832,45 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	2.246.832,45 C
Total Passivo		5.602.057,63 C

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 5.602.057,63 (Cinco Milhões Seiscentos e Dois Mil e Cinqüenta e Sete Reais e Sessenta e Três Centavos).

Miranda do Norte-MA, 31 de Dezembro de 2024

RICARDO FERREIRA RABELO
CONTADOR
CRCMA: 010436/O

ALYSOM DE CASTRO CABRAL
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 601.590.633-29

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.699.133/0001-59

NIRE: 21600088208 - Data: 24/09/2001

Estabelecimentos: 0001 - D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA NOVA MIRANDA, Complemento: , N.º: 11,

Bairro: NOVA MIRANDA, Cidade: Miranda do Norte, Estado: MA, CEP: 65495000, Telefone: (98) 84237102



Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	3.301.184,94
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.301.184,94
010.01.03	Vendas de Serviços	3.301.184,94
(-) 020	Deduções da Receita	396.142,20
020.01	Impostos Faturados	396.142,20
020.01.02	ISS	66.023,70
020.01.05	Simples	330.118,50
(=) 030	Receita Líquida	2.905.042,74
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	897.922,32
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	897.922,32
(=) 060	Lucro Bruto	2.007.120,42
(-) 070	Despesas Operacionais	1.492.521,39
070.01	Despesas Administrativas	1.492.521,39
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	514.599,03
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	514.599,03
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	514.599,03

Miranda do Norte-MA, 31 de Dezembro de 2024

RICARDO FERREIRA RABELO
CONTADOR
CRCMA: 010436/O

ALYSOM DE CASTRO CABRAL
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 601.590.633-29

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.699.133/0001-59

Mês/Ano: 12/2024

Endereço: RUA NOVA MIRANDA, Complemento: , N.º: 11,

Bairro: NOVA MIRANDA, Cidade: Miranda do Norte, Estado: MA, CEP: 65495000, Telefone: (98) 84237102



Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 2.905.042,74 / 5.602.057,63 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	0,52
IEG	Índice de endividamento Geral 558.396,74 / 5.602.057,63	c201/c1	0,10
ILS	Índice de Liquidez Seca (3.064.286,89 - 0,00) / 558.396,74	(c101-c10115)/c201	5,49
IRPL	Índice de Rentabilidade do Patrimônio 514.599,03 / 4.842.956,92	d200/c207	0,11
ISG	Índice de Solvência Geral (514.599,03 + -101.970,06) / (558.396,74 + 200.703,97)	(d200+c1070421010001)/(c20101+c20301)	0,54
LC	Liquidez Corrente 3.064.286,89 / 558.396,74 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	5,49
LI	Liquidez Imediata 2.250.167,93 / 558.396,74 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	4,03
ML	Margem Líquida (514.599,03 / 2.905.042,74) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	17,71
RA	Rentabilidade do Ativo (514.599,03 / 5.602.057,63) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	9,19

Miranda do Norte-MA, 31 de Dezembro de 2023

RICARDO FERREIRA RABELO
CONTADOR
CRCMA: 010436/O

ALYSOM DE CASTRO CABRAL
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 601.590.633-29

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Empresa: D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.699.133/0001-59

Endereço: RUA NOVA MIRANDA, Complemento: , N.º: 11,

Bairro: NOVA MIRANDA, Cidade: Miranda do Norte, Estado: MA, CEP: 65495000, Telefone: (98) 84237102

NIRE: 21600088208 - Data: 24/09/2001



Nota 1 - Contexto Operacional

NOTA 01: EMPRESA REGISTRADA NA RECEITA FEDERAL COM O CNPOJ N°04.699.133/0001-59, REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO NIRE: 21600088208 DE 22/08/2022

NOTA 02: A EMPRESA REGISTROU NA DRE O VALOR FATURADO DE R\$ 3.301.194,94 (TRES MILHOES TREZENTOS E UM MIL CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), SE ENQUADRANDO PARA O ANO DE 2025 COMO EPP (EMPRESA DE PEQUENO PORTE).

NOTA 03: A EMPRESA POSSUI NO SEU DISPONIVEL O VALOR DE R\$ 2.250.167,93 (DOIS MILHOES DUZENTOS E CINQUENTA MIL CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS)

NOTA 04: A EMPRESA POSSUI SEUS INDICES FINANCEIROS PUBLICADOS JUNTO AO BALANÇO

Miranda do Norte-MA, 31 de Dezembro de 2024

RICARDO FERREIRA RABELO
CONTADOR
CRCMA: 010436/O

ALYSOM DE CASTRO
CABRAL
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 601.590.633-29

Fim



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D2 AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01343628377	RICARDO FERREIRA RABELO
60159063329	ALYSOM DE CASTRO CABRAL

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/04/2025 10:35 SOB Nº 20250544695.
PROTOCOLO: 250544695 DE 30/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507098979. CNPJ DA SEDE: 04699133000159.
NIRE: 21600088208. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/04/2025.
D2 AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 15 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 15 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 013, referente ao período 01/01/2025 a 31/12/2025, com encerramento do exercício social em 31/12/2025, da firma D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA, estabelecida no(a) RUA NOVA MIRANDA, nº 11, bairro NOVA MIRANDA, CEP 65495-000, cidade Miranda do Norte, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 04.699.133/0001-59 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21600088208 por despacho de 24/09/2001.

Miranda do Norte-MA, 1 de Janeiro de 2025

RICARDO FERREIRA RABELO
CONTADOR
CRCMA: 010436

ALYSOM DE CASTRO CABRAL
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 601.590.633-29

Livro Diário Nº. 13

Empresa: D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.699.133/0001-59

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: RUA NOVA MIRANDA, Complemento: , N.º: 11, Bairro: NOVA MIRANDA, Cidade: Miranda do Norte, Estado: MA, CEP: 65495000, Telefone: (98) 84237102

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	334.910,37	
02/01/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		334.910,37
					Totais do dia 02:	334.910,37	334.910,37
05/01/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.salario maternidade ref.	0001	001	1	117.218,63	
05/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.salario maternidade ref.	0001	001	1		117.218,63
05/01/2025	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.duplicata no.	0001	001	2	66.982,07	
05/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.duplicata no.	0001	001	2		66.982,07
					Totais do dia 05:	184.200,70	184.200,70
10/01/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.alugueis ref.	0001	001	1	2.000,00	
10/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.alugueis ref.	0001	001	1		2.000,00
					Totais do dia 10:	2.000,00	2.000,00
20/01/2025	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Pg.ISS ref.	0001	001	1	6.698,21	
20/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.ISS ref.	0001	001	1		6.698,21
20/01/2025	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Pg.IRPJ ref.	0001	001	2	18.754,98	
20/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.IRPJ ref.	0001	001	2		18.754,98
20/01/2025	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Pg.CSL ref.	0001	001	3	5.358,57	
20/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.CSL ref.	0001	001	3		5.358,57
20/01/2025	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido	Pg.IRPJ ref.	0001	001	5	4.018,92	
20/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.IRPJ ref.	0001	001	5		4.018,92
20/01/2025	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido	Pg.CSL ref.	0001	001	6	3.349,10	
20/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.CSL ref.	0001	001	6		3.349,10
20/01/2025	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Pg.PIS ref.	0001	001	7	2.176,92	
20/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.PIS ref.	0001	001	7		2.176,92
20/01/2025	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Pg.COFINS ref.	0001	001	8	10.047,31	
20/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.COFINS ref.	0001	001	8		10.047,31
					Totais do dia 20:	50.404,01	50.404,01
21/01/2025	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.assessoria juridica ref.	0001	001	1	30.141,93	
21/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.assessoria juridica ref.	0001	001	1		30.141,93
					Totais do dia 21:	30.141,93	30.141,93
					Totais do mês de Janeiro:	601.657,01	601.657,01

Continua...

Livro Diário Nº. 13

Empresa: D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.699.133/0001-59

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: RUA NOVA MIRANDA, Complemento: , N.º: 11, Bairro: NOVA MIRANDA, Cidade: Miranda do Norte, Estado: MA, CEP: 65495000, Telefone: (99) 84237102

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/02/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	292.522,43	
02/02/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		292.522,43
Totais do dia 02:						292.522,43	292.522,43
05/02/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.salario maternidade ref.	0001	001	2	102.382,85	
05/02/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.salario maternidade ref.	0001	001	2		102.382,85
05/02/2025	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.duplicata no.	0001	001	3	58.504,49	
05/02/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.duplicata no.	0001	001	3		58.504,49
Totais do dia 05:						160.887,34	160.887,34
10/02/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.alugueis ref.	0001	001	1	2.000,00	
10/02/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.alugueis ref.	0001	001	1		2.000,00
Totais do dia 10:						2.000,00	2.000,00
20/02/2025	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Pg.ISS ref.	0001	001	1	5.850,45	
20/02/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.ISS ref.	0001	001	1		5.850,45
20/02/2025	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Pg.IRPJ ref.	0001	001	3	16.381,26	
20/02/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.IRPJ ref.	0001	001	3		16.381,26
20/02/2025	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Pg.CSL ref.	0001	001	4	4.680,36	
20/02/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.CSL ref.	0001	001	4		4.680,36
20/02/2025	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.assessoria juridica ref.	0001	001	5	26.327,02	
20/02/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.assessoria juridica ref.	0001	001	5		26.327,02
20/02/2025	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido	Pg.IRPJ ref.	0001	001	6	3.510,27	
20/02/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.IRPJ ref.	0001	001	6		3.510,27
20/02/2025	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido	Pg.CSL ref.	0001	001	7	2.925,22	
20/02/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.CSL ref.	0001	001	7		2.925,22
20/02/2025	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Pg.PIS ref.	0001	001	8	1.901,40	
20/02/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.PIS ref.	0001	001	8		1.901,40
20/02/2025	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Pg.COFINS ref.	0001	001	9	8.775,67	
20/02/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.COFINS ref.	0001	001	9		8.775,67
Totais do dia 20:						70.351,65	70.351,65
Totais do mês de Fevereiro:						525.761,42	525.761,42
02/03/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						

Continua...

Livro Diário Nº. 13

Empresa: D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.699.133/0001-59

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: RUA NOVA MIRANDA, Complemento: , N.º: 11, Bairro: NOVA MIRANDA, Cidade: Miranda do Norte, Estado: MA, CEP: 65495000, Telefone: (98) 84237102

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/03/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	325.844,95	
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		325.844,95
					Totais do dia 02:	325.844,95	325.844,95
05/03/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.salario maternidade ref.	0001	001	1	114.045,73	
05/03/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.salario maternidade ref.	0001	001	1		114.045,73
05/03/2025	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.duplicata no.	0001	001	2	65.168,99	
05/03/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.duplicata no.	0001	001	2		65.168,99
					Totais do dia 05:	179.214,72	179.214,72
10/03/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.alugueis ref.	0001	001	1	2.000,00	
10/03/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.alugueis ref.	0001	001	1		2.000,00
					Totais do dia 10:	2.000,00	2.000,00
20/03/2025	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Pg.ISS ref.	0001	001	1	6.516,90	
20/03/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.ISS ref.	0001	001	1		6.516,90
20/03/2025	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Pg.IRPJ ref.	0001	001	2	18.247,32	
20/03/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.IRPJ ref.	0001	001	2		18.247,32
20/03/2025	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Pg.CSL ref.	0001	001	3	5.213,52	
20/03/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.CSL ref.	0001	001	3		5.213,52
20/03/2025	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido	Pg.IRPJ ref.	0001	001	5	3.910,14	
20/03/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.IRPJ ref.	0001	001	5		3.910,14
20/03/2025	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido	Pg.CSL ref.	0001	001	6	3.258,45	
20/03/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.CSL ref.	0001	001	6		3.258,45
20/03/2025	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Pg.PIS ref.	0001	001	7	2.117,99	
20/03/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.PIS ref.	0001	001	7		2.117,99
20/03/2025	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Pg.COFINS ref.	0001	001	8	9.775,35	
20/03/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.COFINS ref.	0001	001	8		9.775,35
					Totais do dia 20:	49.039,67	49.039,67
21/03/2025	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.assessoria juridica ref.	0001	001	1	29.326,05	
21/03/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.assessoria juridica ref.	0001	001	1		29.326,05
					Totais do dia 21:	29.326,05	29.326,05
					Totais do mês de Março:	585.425,39	585.425,39
02/04/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						

Continua...

Livro Diário Nº. 13

Empresa: D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.699.133/0001-59

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: RUA NOVA MIRANDA, Complemento: , N.º: 11, Bairro: NOVA MIRANDA, Cidade: Miranda do Norte, Estado: MA, CEP: 65495000, Telefone: (98) 84237102

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/04/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	238.875,00	
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		238.875,00
					Totais do dia 02:	238.875,00	238.875,00
05/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.salario maternidade ref.	0001	001	1	83.606,25	
05/04/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.salario maternidade ref.	0001	001	1		83.606,25
05/04/2025	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.duplicata no.	0001	001	2	47.775,00	
05/04/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.duplicata no.	0001	001	2		47.775,00
					Totais do dia 05:	131.381,25	131.381,25
10/04/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.alugueis ref.	0001	001	1	2.000,00	
10/04/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.alugueis ref.	0001	001	1		2.000,00
					Totais do dia 10:	2.000,00	2.000,00
17/04/2025	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Pg.ISS ref.	0001	001	1	4.777,50	
17/04/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.ISS ref.	0001	001	1		4.777,50
17/04/2025	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Pg.IRPJ ref.	0001	001	2	13.377,00	
17/04/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.IRPJ ref.	0001	001	2		13.377,00
17/04/2025	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Pg.CSL ref.	0001	001	3	3.822,00	
17/04/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.CSL ref.	0001	001	3		3.822,00
17/04/2025	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido	Pg.IRPJ ref.	0001	001	5	2.866,50	
17/04/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.IRPJ ref.	0001	001	5		2.866,50
17/04/2025	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido	Pg.CSL ref.	0001	001	6	2.388,75	
17/04/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.CSL ref.	0001	001	6		2.388,75
17/04/2025	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Pg.PIS ref.	0001	001	7	1.552,69	
17/04/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.PIS ref.	0001	001	7		1.552,69
17/04/2025	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Pg.COFINS ref.	0001	001	8	7.166,25	
17/04/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.COFINS ref.	0001	001	8		7.166,25
					Totais do dia 17:	35.950,69	35.950,69
21/04/2025	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.assessoria juridica ref.	0001	001	1	21.498,75	
21/04/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.assessoria juridica ref.	0001	001	1		21.498,75
					Totais do dia 21:	21.498,75	21.498,75
					Totais do mês de Abril:	429.705,69	429.705,69
02/05/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						

Continua...



Livro Diário Nº. 13

Empresa: D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.699.133/0001-59

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: RUA NOVA MIRANDA, Complemento: , N.º: 11, Bairro: NOVA MIRANDA, Cidade: Miranda do Norte, Estado: MA, CEP: 65495000, Telefone: (98)-84237102

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/05/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	324.278,71	
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		324.278,71
		Totais do dia 02:				324.278,71	324.278,71
05/05/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.salario maternidade ref.	0001	001	1	113.500,70	
05/05/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.salario maternidade ref.	0001	001	1		113.500,70
05/05/2025	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.duplicata no.	0001	001	2	64.857,54	
05/05/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.duplicata no.	0001	001	2		64.857,54
		Totais do dia 05:				178.358,24	178.358,24
10/05/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.alugueis ref.	0001	001	1	2.000,00	
10/05/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.alugueis ref.	0001	001	1		2.000,00
		Totais do dia 10:				2.000,00	2.000,00
20/05/2025	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Pg.ISS ref.	0001	001	1	6.485,75	
20/05/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.ISS ref.	0001	001	1		6.485,75
20/05/2025	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Pg.IRPJ ref.	0001	001	2	18.160,11	
20/05/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.IRPJ ref.	0001	001	2		18.160,11
20/05/2025	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Pg.CSL ref.	0001	001	3	5.188,60	
20/05/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.CSL ref.	0001	001	3		5.188,60
20/05/2025	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido	Pg.IRPJ ref.	0001	001	4	3.891,45	
20/05/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.IRPJ ref.	0001	001	4		3.891,45
20/05/2025	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido	Pg.CSL ref.	0001	001	5	3.242,88	
20/05/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.CSL ref.	0001	001	5		3.242,88
20/05/2025	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Pg.PIS ref.	0001	001	7	2.107,87	
20/05/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.PIS ref.	0001	001	7		2.107,87
20/05/2025	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Pg.COFINS ref.	0001	001	8	9.728,63	
20/05/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.COFINS ref.	0001	001	8		9.728,63
		Totais do dia 20:				48.805,29	48.805,29
21/05/2025	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.assessoria juridica ref.	0001	001	1	29.185,89	
21/05/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.assessoria juridica ref.	0001	001	1		29.185,89
		Totais do dia 21:				29.185,89	29.185,89
		Totais do mês de Maio:				582.628,13	582.628,13
02/06/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						

Continua...

Livro Diário Nº. 13

Empresa: D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.699.133/0001-59

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: RUA NOVA MIRANDA, Complemento: , N.º: 11, Bairro: NOVA MIRANDA, Cidade: Miranda do Norte, Estado: MA, CEP: 65495000, Telefone: (98) 84237102

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/06/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	548.613,00	
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		548.613,00
		Totais do dia 02:				548.613,00	548.613,00
05/06/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.salario maternidade ref.	0001	001	1	192.014,55	
05/06/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.salario maternidade ref.	0001	001	1		192.014,55
05/06/2025	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.duplicata no.	0001	001	2	109.722,60	
05/06/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.duplicata no.	0001	001	2		109.722,60
		Totais do dia 05:				301.737,15	301.737,15
10/06/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.alugueis ref.	0001	001	1	2.000,00	
10/06/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.alugueis ref.	0001	001	1		2.000,00
		Totais do dia 10:				2.000,00	2.000,00
20/06/2025	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Pg.ISS ref.	0001	001	1	10.972,26	
20/06/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.ISS ref.	0001	001	1		10.972,26
20/06/2025	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Pg.IRPJ ref.	0001	001	2	30.722,33	
20/06/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.IRPJ ref.	0001	001	2		30.722,33
20/06/2025	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Pg.CSL ref.	0001	001	3	8.777,81	
20/06/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.CSL ref.	0001	001	3		8.777,81
20/06/2025	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido	Pg.IRPJ ref.	0001	001	4	6.583,36	
20/06/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.IRPJ ref.	0001	001	4		6.583,36
20/06/2025	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido	Pg.CSL ref.	0001	001	5	5.486,13	
20/06/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.CSL ref.	0001	001	5		5.486,13
20/06/2025	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Pg.PIS ref.	0001	001	6	3.565,98	
20/06/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.PIS ref.	0001	001	6		3.565,98
20/06/2025	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Pg.COFINS ref.	0001	001	7	16.458,39	
20/06/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.COFINS ref.	0001	001	7		16.458,39
		Totais do dia 20:				82.566,26	82.566,26
21/06/2025	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.assessoria juridica ref.	0001	001	1	49.375,17	
21/06/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.assessoria juridica ref.	0001	001	1		49.375,17
		Totais do dia 21:				49.375,17	49.375,17
		Totais do mês de Junho:				984.291,58	984.291,58
02/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						

Continua...

Livro Diário Nº. 13

Empresa: D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.699.133/0001-59

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: RUA NOVA MIRANDA, Complemento: , N.º: 11, Bairro: NOVA MIRANDA, Cidade: Miranda do Norte, Estado: MA, CEP: 65495000, Telefone: (99) 84237102

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/07/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	130.642,39	
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		130.642,39
					Totais do dia 02:	130.642,39	130.642,39
05/07/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.salario maternidade ref.	0001	001	1	45.724,84	
05/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.salario maternidade ref.	0001	001	1		45.724,84
05/07/2025	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.duplicata no.	0001	001	2	26.128,48	
05/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.duplicata no.	0001	001	2		26.128,48
					Totais do dia 05:	71.853,32	71.853,32
10/07/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.alugueis ref.	0001	001	1	2.000,00	
10/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.alugueis ref.	0001	001	1		2.000,00
					Totais do dia 10:	2.000,00	2.000,00
18/07/2025	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Pg.ISS ref.	0001	001	1	2.612,85	
18/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.ISS ref.	0001	001	1		2.612,85
18/07/2025	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Pg.IRPJ ref.	0001	001	2	7.315,97	
18/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.IRPJ ref.	0001	001	2		7.315,97
18/07/2025	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Pg.CSL ref.	0001	001	3	2.090,28	
18/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.CSL ref.	0001	001	3		2.090,28
18/07/2025	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido	Pg.IRPJ ref.	0001	001	4	1.567,71	
18/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.IRPJ ref.	0001	001	4		1.567,71
18/07/2025	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido	Pg.CSL ref.	0001	001	5	1.306,42	
18/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.CSL ref.	0001	001	5		1.306,42
18/07/2025	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Pg.PIS ref.	0001	001	6	849,18	
18/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.PIS ref.	0001	001	6		849,18
18/07/2025	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Pg.COFINS ref.	0001	001	7	3.919,27	
18/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.COFINS ref.	0001	001	7		3.919,27
					Totais do dia 18:	19.661,68	19.661,68
21/07/2025	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.assessoria juridica ref.	0001	001	1	11.757,82	
21/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.assessoria juridica ref.	0001	001	1		11.757,82
					Totais do dia 21:	11.757,82	11.757,82
					Totais do mês de Julho:	235.915,21	235.915,21
02/08/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						

Continua...

Livro Diário Nº. 13

Empresa: D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.699.133/0001-59

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: RUA NOVA MIRANDA, Complemento: , N.º: 11, Bairro: NOVA MIRANDA, Cidade: Miranda do Norte, Estado: MA, CEP: 65495000, Telefone: (98) 84237102

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/08/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	101.324,33	
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		101.324,33
					Totais do dia 02:	101.324,33	101.324,33
05/08/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.salarío maternidade ref.	0001	001	1	35.463,52	
05/08/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.salarío maternidade ref.	0001	001	1		35.463,52
05/08/2025	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.duplicata no.	0001	001	2	20.264,87	
05/08/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.duplicata no.	0001	001	2		20.264,87
					Totais do dia 05:	55.728,39	55.728,39
10/08/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.alugueis ref.	0001	001	1	2.000,00	
10/08/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.alugueis ref.	0001	001	1		2.000,00
					Totais do dia 10:	2.000,00	2.000,00
20/08/2025	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Pg.ISS ref.	0001	001	1	2.026,49	
20/08/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.ISS ref.	0001	001	1		2.026,49
20/08/2025	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Pg.IRPJ ref.	0001	001	2	5.674,16	
20/08/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.IRPJ ref.	0001	001	2		5.674,16
20/08/2025	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Pg.CSL ref.	0001	001	3	1.621,19	
20/08/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.CSL ref.	0001	001	3		1.621,19
20/08/2025	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido	Pg.IRPJ ref.	0001	001	4	1.215,89	
20/08/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.IRPJ ref.	0001	001	4		1.215,89
20/08/2025	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido	Pg.CSL ref.	0001	001	5	1.013,24	
20/08/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.CSL ref.	0001	001	5		1.013,24
20/08/2025	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Pg.PIS ref.	0001	001	6	658,61	
20/08/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.PIS ref.	0001	001	6		658,61
20/08/2025	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Pg.COFINS ref.	0001	001	7	3.039,73	
20/08/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.COFINS ref.	0001	001	7		3.039,73
					Totais do dia 20:	15.249,31	15.249,31
21/08/2025	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.assessoria jurídica ref.	0001	001	1	9.119,19	
21/08/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.assessoria jurídica ref.	0001	001	1		9.119,19
					Totais do dia 21:	9.119,19	9.119,19
					Totais do mês de Agosto:	183.421,22	183.421,22
10/09/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						

Continua...

Livro Diário Nº. 13

Empresa: D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.699.133/0001-59

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: RUA NOVA MIRANDA, Complemento: , N.º: 11, Bairro: NOVA MIRANDA, Cidade: Miranda do Norte, Estado: MA, CEP: 65495000, Telefone: (98) 84237102

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1	2.000,00	
10/09/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.alugueis ref.	0001	001	1		2.000,00
		Totais do dia 10:				2.000,00	2.000,00
		Totais do mês de Setembro:				2.000,00	2.000,00
10/10/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.alugueis ref.	0001	001	1	2.000,00	
10/10/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.alugueis ref.	0001	001	1		2.000,00
		Totais do dia 10:				2.000,00	2.000,00
		Totais do mês de Outubro:				2.000,00	2.000,00
10/11/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.alugueis ref.	0001	001	1	2.000,00	
10/11/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.alugueis ref.	0001	001	1		2.000,00
		Totais do dia 10:				2.000,00	2.000,00
		Totais do mês de Novembro:				2.000,00	2.000,00
10/12/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.alugueis ref. dezembro	0001	001	1	2.000,00	
10/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.alugueis ref. dezembro	0001	001	1		2.000,00
		Totais do dia 10:				2.000,00	2.000,00
31/12/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1	2.297.011,18	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1	14.930,64	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1	22.970,19	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1	24.000,00	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1	27.564,24	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1	36.752,33	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1	45.940,41	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1	68.910,60	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1	128.633,13	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1	206.731,82	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1	457.216,71	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1	459.404,04	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1	803.957,07	
31/12/2025	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1		457.216,71
31/12/2025	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1		68.910,60
31/12/2025	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1		14.930,64

Continua...

Livro Diário Nº. 13

Empresa: D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.699.133/0001-59

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: RUA NOVA MIRANDA, Complemento: , N.º: 11, Bairro: NOVA MIRANDA, Cidade: Miranda do Norte, Estado: MA, CEP: 65495000, Telefone: (98) 84237102

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2025	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1		45.940,41
31/12/2025	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1		128.633,13
31/12/2025	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1		36.752,33
31/12/2025	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1		459.404,04
31/12/2025	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1		206.731,82
31/12/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1		803.957,07
31/12/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1		24.000,00
31/12/2025	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1		27.564,24
31/12/2025	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1		22.970,19
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1		2.297.011,18
Totais do dia 31:						4.594.022,36	4.594.022,36
Totais do mês de Dezembro:						4.596.022,36	4.596.022,36



Balanco Patrimonial

Empresa: D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.699.133/0001-59

Endereço: RUA NOVA MIRANDA, Complemento: , N.º: 11,

Bairro: NOVA MIRANDA, Cidade: Miranda do Norte, Estado: MA, CEP: 65495000, Telefone: (98) 84237102

NIRE: 21600088208 - Data: 24/09/2001

Conta	Descrição	31/12/2025
1	*** Ativo ***	6.059.274,34 D
1.01	Ativo Circulante	3.521.503,60 D
1.01.01	Disponibilidades	2.707.384,64 D
1.01.01.02	Bancos	2.707.384,64 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	2.707.384,64 D
1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal	2.707.384,64 D
1.01.03	Clientes	814.118,96 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	814.118,96 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	814.118,96 D
1.01.03.01.01.0001	Orgaos Publicos	758.450,25 D
1.01.03.01.01.0002	Clientes Diversos	55.668,71 D
1.07	Ativo não Circulante	2.537.770,74 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	905.360,06 D
1.07.00.01	Clientes	905.360,06 D
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais	905.360,06 D
1.07.00.01.01.0001	Clientes Diversos	905.360,06 D
1.07.04	Imobilizado	1.632.410,68 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.530.440,62 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.530.440,62 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	1.508.940,62 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	21.500,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	101.970,06 D
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	101.970,06 D
1.07.04.21.01.0001	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	101.970,06 D
Total Ativo		6.059.274,34 D

Data de Encerramento: 31/12/2025

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 6.059.274,34 (Seis Milhões Cinquenta e Nove Mil Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Trinta e Quatro Centavos) .

Miranda do Norte-MA, 31 de Dezembro de 2025

RICARDO FERREIRA RABELO
CONTADOR
CRCMA: 010436

ALYSOM DE CASTRO CABRAL
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 601.590.633-29

Continua...



Balanco Patrimonial

Empresa: D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.699.133/0001-59
Endereço: RUA NOVA MIRANDA, Complemento: , N.º: 11,
Bairro: NOVA MIRANDA, Cidade: Miranda do Norte, Estado: MA, CEP: 65495000, Telefone: (98) 84237102
NIRE: 21600088208 - Data: 24/09/2001

Conta	Descrição	31/12/2025
2	*** Passivo ***	6.059.274,34 C
2.01	Passivo Circulante	558.396,74 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	558.396,74 C
2.01.01.01	Fornecedores	545.200,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	545.200,00 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	545.200,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	13.196,74 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	13.196,74 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	650,84 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	12.545,90 C
2.03	Passivo não Circulante	200.703,97 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	200.703,97 C
2.03.01.01	Fornecedores	164.493,47 C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	164.493,47 C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores de Maquinas	143.755,17 C
2.03.01.01.01.0002	Fornecedores Diversos	20.738,30 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	36.210,50 C
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros	36.210,50 C
2.03.01.07.03.0001	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Imobiliario	36.210,50 C
2.07	Patrimônio Líquido	5.300.173,63 C
2.07.01	Capital Realizado	800.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	800.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	800.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	800.000,00 C
2.07.04	Reservas	1.796.124,47 C
2.07.04.01	Reservas	1.796.124,47 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	1.796.124,47 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	1.796.124,47 C
2.07.07	Outras Contas	2.704.049,16 C
2.07.07.01	Outras Contas	2.704.049,16 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	2.704.049,16 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	2.704.049,16 C
Total Passivo		6.059.274,34 C

Data de Encerramento: 31/12/2025
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 6.059.274,34 (Seis Milhões Cinquenta e Nove Mil Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Trinta e Quatro Centavos) .

Miranda do Norte-MA, 31 de Dezembro de 2025

RICARDO FERREIRA RABELO
CONTADOR
CRCMA: 010436

ALYSOM DE CASTRO CABRAL
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 601.590.633-29



Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.699.133/0001-59

Estabelecimentos: 0001 - D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: RUA NOVA MIRANDA, Complemento: , N.º: 11, Bairro: NOVA MIRANDA, Cidade: Miranda do Norte, Estado: MA, CEP: 65495000, Telefone: (98) 84237102

Conta	Descrição	01/01/2025
		a 31/12/2025
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.297.011,18
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.297.011,18
010.01.03	Vendas de Serviços	2.297.011,18
(-) 020	Deduções da Receita	129.781,65
020.01	Impostos Faturados	129.781,65
020.01.02	ISS	45.940,41
020.01.03	COFINS	68.910,60
020.01.04	PIS	14.930,64
(=) 030	Receita Líquida	2.167.229,53
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	624.789,50
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	624.789,50
(=) 060	Lucro Bruto	1.542.440,03
(-) 070	Despesas Operacionais	1.085.223,32
070.01	Despesas Administrativas	1.034.688,89
070.03	Despesas Tributárias	50.534,43
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	457.216,71
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	457.216,71
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	457.216,71



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 15 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 15 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 013, referente ao período 01/01/2025 a 31/12/2025, com encerramento do exercício social em 31/12/2025, da firma D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA, estabelecida no(a) RUA NOVA MIRANDA, nº 11, bairro NOVA MIRANDA, CEP 65495-000, cidade Miranda do Norte, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 04.699.133/0001-59 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21600088208 por despacho de 24/09/2001.

Miranda do Norte-MA, 31 de Dezembro de 2025

RICARDO FERREIRA RABELO
CONTADOR
CRCMA: 010436

ALYSOM DE CASTRO CABRAL
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 601.590.633-29



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D2 AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60159063329	ALYSOM DE CASTRO CABRAL
01343628377	RICARDO FERREIRA RABELO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/04/2026 11:02 SOB N° 20260547069.
PROTOCOLO: 260547069 DE 24/04/2026. NIRE: 21600088208.
D2 AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 27/04/2026
empresafacil.ma.gov.br

Balanco Patrimonial

Empresa: D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.699.133/0001-59
Endereço: RUA NOVA MIRANDA, Complemento: , N.º: 11,
Bairro: NOVA MIRANDA, Cidade: Miranda do Norte, Estado: MA, CEP: 65495000, Telefone: (98) 84237102
NIRE: 21600088208 - Data: 24/09/2001

Conta	Descrição	31/12/2025
1	*** Ativo ***	6.059.274,34 D
1.01	Ativo Circulante	3.521.503,60 D
1.01.01	Disponibilidades	2.707.384,64 D
1.01.01.02	Bancos	2.707.384,64 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	2.707.384,64 D
1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal	2.707.384,64 D
1.01.03	Clientes	814.118,96 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	814.118,96 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	814.118,96 D
1.01.03.01.01.0001	Orgaos Publicos	758.450,25 D
1.01.03.01.01.0002	Clientes Diversos	55.668,71 D
1.07	Ativo não Circulante	2.537.770,74 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	905.360,06 D
1.07.00.01	Clientes	905.360,06 D
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais	905.360,06 D
1.07.00.01.01.0001	Clientes Diversos	905.360,06 D
1.07.04	Imobilizado	1.632.410,68 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.530.440,62 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.530.440,62 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	1.508.940,62 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	21.500,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	101.970,06 D
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	101.970,06 D
1.07.04.21.01.0001	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	101.970,06 D
Total Ativo		6.059.274,34 D

Data de Encerramento: 31/12/2025

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 6.059.274,34 (Seis Milhões Cinquenta e Nove Mil Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Trinta e Quatro Centavos) .

Miranda do Norte-MA, 31 de Dezembro de 2025

RICARDO FERREIRA RABELO
CONTADOR
CRCMA: 010436

ALYSOM DE CASTRO CABRAL
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 601.590.633-29

Continua...



Balanco Patrimonial

Empresa: D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.699.133/0001-59

Endereço: RUA NOVA MIRANDA, Complemento: , N.º: 11,

Bairro: NOVA MIRANDA, Cidade: Miranda do Norte, Estado: MA, CEP: 65495000, Telefone: (98) 84237102

NIRE: 21600088208 - Data: 24/09/2001

Conta	Descrição	31/12/2025
2	*** Passivo ***	6.059.274,34 C
2.01	Passivo Circulante	558.396,74 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	558.396,74 C
2.01.01.01	Fornecedores	545.200,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	545.200,00 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	545.200,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	13.196,74 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	13.196,74 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	650,84 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	12.545,90 C
2.03	Passivo não Circulante	200.703,97 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	200.703,97 C
2.03.01.01	Fornecedores	164.493,47 C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	164.493,47 C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores de Maquinas	143.755,17 C
2.03.01.01.01.0002	Fornecedores Diversos	20.738,30 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	36.210,50 C
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros	36.210,50 C
2.03.01.07.03.0001	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Imobiliario	36.210,50 C
2.07	Patrimônio Líquido	5.300.173,63 C
2.07.01	Capital Realizado	800.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	800.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	800.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	800.000,00 C
2.07.04	Reservas	1.796.124,47 C
2.07.04.01	Reservas	1.796.124,47 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	1.796.124,47 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	1.796.124,47 C
2.07.07	Outras Contas	2.704.049,16 C
2.07.07.01	Outras Contas	2.704.049,16 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	2.704.049,16 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	2.704.049,16 C
Total Passivo		6.059.274,34 C

Data de Encerramento: 31/12/2025

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 6.059.274,34 (Seis Milhões Cinquenta e Nove Mil Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Trinta e Quatro Centavos) .

Miranda do Norte-MA, 31 de Dezembro de 2025

RICARDO FERREIRA RABELO
CONTADOR
CRCMA: 010436

ALYSOM DE CASTRO CABRAL
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 601.590.633-29



Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.699.133/0001-59

NIRE: 21600088208 - Data: 24/09/2001

Estabelecimentos: 0001 - D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: RUA NOVA MIRANDA, Complemento: , N.º: 11, Bairro: NOVA MIRANDA, Cidade: Miranda do Norte, Estado: MA, CEP: 65495000, Telefone: (98) 84237102

Conta	Descrição	01/01/2025
		a 31/12/2025
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.297.011,18
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.297.011,18
010.01.03	Vendas de Serviços	2.297.011,18
(-) 020	Deduções da Receita	129.781,65
020.01	Impostos Faturados	129.781,65
020.01.02	ISS	45.940,41
020.01.03	COFINS	68.910,60
020.01.04	PIS	14.930,64
(=) 030	Receita Líquida	2.167.229,53
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	624.789,50
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	624.789,50
(=) 060	Lucro Bruto	1.542.440,03
(-) 070	Despesas Operacionais	1.085.223,32
070.01	Despesas Administrativas	1.034.688,89
070.03	Despesas Tributárias	50.534,43
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	457.216,71
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	457.216,71
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	457.216,71

Miranda do Norte-MA, 31 de Dezembro de 2025

RICARDO FERREIRA RABELO
CONTADOR
CRCMA: 010436

ALYSOM DE CASTRO CABRAL
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 601.590.633-29

Fim

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.699.133/0001-59

Mês/Ano: 12/2025

Endereço: RUA NOVA MIRANDA, Complemento: , N.º: 11,

Bairro: NOVA MIRANDA, Cidade: Miranda do Norte, Estado: MA, CEP: 65495000, Telefone: (98) 84237102

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 2.167.229,53 / 5560665,98 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/5560665,98	0,39
IEG	Índice de endividamento Geral ((558.396,74 + 200.703,97) / 6.059.274,34) * 100	((c201+c203)/c1)*100	12,53
ILG	Índice de Liquidez Geral (3.521.503,60 + 905.360,06) / (558.396,74 + 200.703,97)	(c101+c10700)/(c201+c203)	5,83
ILS	Índice de Liquidez Seca (3.521.503,60 - 0,00) / 558.396,74	(c101-c10115)/c201	6,31
IRPL	Índice de Rentabilidade do Patrimônio 457.216,71 / 5.300.173,63	d200/c207	0,09
ISG	Índice de Solvência Geral (457.216,71 + -101.970,06) / (558.396,74 + 200.703,97)	(d200+c1070421010001)/(c20101+c20301)	0,47
LC	Liquidez Corrente 3.521.503,60 / 558.396,74 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	6,31
LI	Liquidez Imediata 2.707.384,64 / 558.396,74 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	4,85
ML	Margem Líquida (457.216,71 / 2.167.229,53) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	21,10
RA	Rentabilidade do Ativo (457.216,71 / 6.059.274,34) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	7,55

Miranda do Norte-MA, 31 de Dezembro de 2025

RICARDO FERREIRA RABELO
CONTADOR
CRCMA: 010436

ALYSOM DE CASTRO CABRAL
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 601.590.633-29



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2025

EMPRESA: D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA- CNPJ Nº 04.699.133/0001-59
ENDEREÇO: RUA NOVA MIRANDA, N.º: 11. Bairro: NOVA MIRANDA, Cidade: Miranda
Estado: MA, CEP: 65495000

NOTA 1:

A empresa "D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA", é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede na RUA NOVA MIRANDA, N.º: 11, NOVA MIRANDA, Cidade: Miranda do Norte, Estado: MA, CEP: 65077300, cuja atividades são:

3811400-COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
2330302-FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
4213800-OBRA DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
3822000- TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS
3600601-CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
3600602-DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
3701100-GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
3702900-ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
3812200-COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
3821100-TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4120400-CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101-CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212000-CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4222701-CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4291000-OBRA PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
4311802-PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4312600-PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4313400-OBRA DE TERRAPLENAGEM
4321500-INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4329104MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4391600- OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399105-PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4924800-TRANSPORTE ESCOLAR
4930202-TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930203-TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
5510801-HOTÉIS
7711000-LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201-ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8121400-LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8129000-ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300-ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8299799-OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Sua regência se dá pelo contrato social.

O capital social foi integralizado totalmente, seu valor total é de 800.000,00 (OITOSCENTOS MIL REAIS), pelo Sócio Administrador da empresa.

NOTA 02: REGIME TRIBUTARIO

A empresa é optante pelo regime do Simples Nacional.

NOTA 03: CADASTRO

A empresa "D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA" possui registros e inscrições:

- A) Instrumento de Ato Constitutivo da Sociedade Limitada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA sob o nº 216.0008820-8 em 24/09/2001;
- B) CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 04.699.133/0001-59.

NOTA 04: DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2025, aqui compreendidas, foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000 emanados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

NOTA 05: DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA EMPRESA

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 06: CONTINGÊNCIAS

A entidade possui contingências passivas em andamento, decorrente de ações trabalhistas, todas parceladas e em dias, portanto sem impedimentos para emissão da Certidão Negativa.

NOTA 07: RECEITAS

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de prestação de serviços emitidas em ambiente eletrônico "NFE" em site, <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/sistematributario/jsp/login/login.jsf>, através de login próprio.

NOTA 08: DESPESAS

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e recibos em conformidade com as exigências do fisco.

NOTA 09: ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4,5, sendo:

- a) Espera realizar o ativo, ou pretende vende-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) O ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- c) Espera realizado o ativo no período de até 12 meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa.

NOTA 10: DISPONIBILIDADE

A entidade tem suas disponibilidades R\$ 2.707.384,64 (dois milhões setecentos e sete mil, trezentos e oitenta e quatro e sessenta e quatro centavos).

NOTA 11: ESTOQUES

A empresa não possui a conta estoque por se tratar de prestadora de serviços do ramo da construção civil.

NOTA 12: ATIVO IMOBILIZADO

O ativo imobilizado foi inicialmente registrado pelo valor do custo histórico. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo, não sendo estabelecido valor residual para fins de cálculo através do método linear, em conformidade a NBCTG 1000 e Anexos III da Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017.

NOTA 13: PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1000, sendo classificada quando:

- a) Espera-se liquidar um passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) O passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- c) O passivo for exigível no período de até 12 meses após a data de encerramento das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data de divulgação.

NOTA 14: POLÍTICA CONTÁBIL

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000 - Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normais internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA 15: CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei nº 11.101/2005 que informe o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis esta limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

NOTA 16: DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2025 e está em obediência ao regime de competência. As demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei nº 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1000.

NOTA 17: DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidades para as pequenas empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação publica de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade Pra Pequenas Empresas e Médias Empresas.

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2025.

ALYSOM DE CASTRO CABRAL
CPF Nº 601.590.633-29
SÓCIO ADMINISTRATIVO

RICARDO FERREIRA RABELO
CPF Nº 013.436.283-77
CONTADOR- CRCMA: 010436



MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
Secretaria Nacional de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração



**DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE
(ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)**

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – ALYSOM DE CASTRO CABRAL, BRASILEIRA, SOLTEIRO(A), Administrador, inscrito(a) no CPF sob o nº 601.590.633-29, representante legal da sociedade D2 AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.699.133/0001-59, com sede em RUA NOVA MIRANDA, nº 11 - NOVA MIRANDA - Miranda do Norte/MA - CEP 65495-000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou estatuto social;

II – RICARDO FERREIRA RABELO, BRASILEIRA, CASADO(A), contador(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 013.436.283-77, CRC sob o nº 010436, responsável pela escrituração e elaboração das demonstrações contábeis da companhia;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de 01/01 a 31/12, exercício de 2025; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;
2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do MA;
3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta Declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001**, do **Decreto nº 10.543/2020**, da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Miranda do Norte-MA, 24/04/2026

RICARDO FERREIRA RABELO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 013.436.283-77
CRC 010436

ALYSOM DE CASTRO CABRAL
Administrador, Sócio
CPF 601.590.633-29



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D2 AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60159063329	ALYSOM DE CASTRO CABRAL
01343628377	RICARDO FERREIRA RABELO

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2026 11:46 SOB N° 20260546496.
PROTOCOLO: 260546496 DE 27/04/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12607781172. CNPJ DA SEDE: 04699133000159.
NIRE: 21600088208. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/04/2026.
D2 AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12607772475 em 27/04/2026, protocolo 260547069. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	D2 AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21600088208
CNPJ:	04699133000159
Município:	Miranda do Norte

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	13
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01343628377	RICARDO FERREIRA RABELO	MA010436
60159063329	ALYSOM DE CASTRO CABRAL	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/04/2026 11:02 SOB N° 20260547069.
PROTOCOLO: 260547069 DE 24/04/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12607772475. NIRE: 21600088208.
D2 AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 27/04/2026
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12507325320 em 06/05/2025, protocolo 250544946. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	D2 AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21600088208
CNPJ:	04699133000159
Município:	Miranda do Norte

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	12
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01343628377	RICARDO FERREIRA RABELO	MA010436
60159063329	ALYSOM DE CASTRO CABRAL	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2025 08:56 SOB N° 20250544946.
PROTOCOLO: 250544946 DE 29/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507325320. NIRE: 21600088208.
D2 AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.699.133/0001-59 DUNS®: 897212635
Razão Social: D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: D2 AMBIENTAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.699.133/0001-59 DUNS®: 897212635
Razão Social: D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: D2 AMBIENTAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.699.133/0001-59 DUNS®: 897212635
Razão Social: D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: D2 AMBIENTAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.699.133/0001-59 DUNS®: 897212635
Razão Social: D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: D2 AMBIENTAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ALYSOM DE CASTRO CABRAL**

CPF/CNPJ: **601.590.633-29**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:30:30 do dia 22/06/2026 , com validade até o dia 22/07/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: e4MgNoOwrzyJEZeOR71W

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Resultado de consulta consolidada

Consultado: **D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **04699133000159**

Data consulta: 22/06/2026 10:30:09

Não é possível a emissão da certidão Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM), pois foram identificados os seguintes registros:

Certidão	Bases de dados consultadas	Situação
Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CEPIM	Nada consta.
Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CGU-PJ	Nada consta.
Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	Certidão negativa correccional Ente Privado (ePAD)	Não foi possível emitir de forma automática a certidão negativa correccional (Sistemas ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM). Para obter certidão correccional detalhando os registros constantes de nossas bases de dados, faça sua SOLICITAÇÃO no Fala.BR por meio do link https://falabr.cgu.gov.br/web/?modoOuvidoria=1 indicando como destinatário da manifestação, na Esfera Federal, o órgão CGU – Controladoria-Geral da União. Para a emissão da certidão via SOLICITAÇÃO no Fala.BR é necessário informar o CNPJ no campo "fale aqui".
Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CEIS novo	Nada consta.



Certidão	Bases de dados consultadas	Situação
Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CNEP NOVO	Nada consta.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 22/06/2026 10:29:22

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **04.699.133/0001-59**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Sistema do CNJ está indisponível**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 22/06/2026, que **D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA**, CNPJ: **04.699.133/0001-59**, **NÃO CONSTA** no **cadastro de responsáveis declarados inidôneos** para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado*; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.



Certidão valida até **22/07/2026**

Quer confirmar os dados? Acesse <https://certidoes.apps.tcu.gov.br> com o código LREU20260622102803

<https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes>



CERTIDÃO NEGATIVA DE INABILITADOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 22/06/2026, que **ALYSOM DE CASTRO CABRAL**, CPF: **601.590.633-29**, **NÃO CONSTA** no **cadastro de pessoas inabilitadas** para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de exercer cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado*; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 60 da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.



Certidão valida até **22/07/2026**

Quer confirmar os dados? Acesse <https://certidoes.apps.tcu.gov.br> com o código AJFP20260622102655

<https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes>



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 260546496

Data do Protocolo:

 27/04/2026

Número de Registro:

 21600088208

Arquivamento:

 20260546496

Empresa:

 D2 AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA

Documento(s):

 Balanço

< Voltar



Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos



ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço:

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:





Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 250544695

Data do Protocolo:

 30/04/2025

Número de Registro:

 21600088208

Arquivamento:

 20250544695

Empresa:

 D2 AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA

Documento(s):

 Balanço

< Voltar



Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço:

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:





Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 240425472

Data do Protocolo:

 03/04/2024

Número de Registro:

 21600088208

Arquivamento:

 20240425472

Empresa:

 D2 AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA

Documento(s):

 Contrato

< Voltar



Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos



ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço:

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:





Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais.

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 210463651

Data do Protocolo:

 05/04/2021

Número de Registro:

 21600088208

Arquivamento:

 20210463651

Empresa:

 D2 AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA

Documento(s):

 Contrato

< Voltar



Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos



ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço:

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:





Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 190922770

Data do Protocolo:

 24/08/2019

Número de Registro:

 21600088208

Arquivamento:

 20190922770

Empresa:

 D2 AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA

Documento(s):

 Contrato

< Voltar



Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos



ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço:

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:





Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 180637762, 180637738

Data do Protocolo:

 22/08/2018

Número de Registro:

 21600088208

Arquivamento:

 20180637762, 180637738

Empresa:

 D2 AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA

Documento(s):

 Solicitação de Enquadramento

 Contrato

< Voltar



Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos



ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço:

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:





Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 171193229

Data do Protocolo:

 10/10/2017

Número de Registro:

 21200809731

Arquivamento:

 20171193229

Empresa:

 D2 AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA

Documento(s):

 Contrato

< Voltar



Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos



ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço:

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:





Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 150555601

Data do Protocolo:

 09/11/2015

Número de Registro:

 21200809731

Arquivamento:

 20150555601

Empresa:

 D2 AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA

Documento(s):

 Contrato

< Voltar



Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos



ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço:

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por: 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NUMERO DE INSCRIÇÃO 04.699.133/0001-59 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/09/2001
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA
--

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) D2 AMBIENTAL	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.91-6-00 - Obras de fundações

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R NOVA MIRANDA	NÚMERO 11	COMPLEMENTO *****
------------------------------	--------------	----------------------

CEP 65.495-000	BAIRRO/DISTRITO NOVA MIRANDA	MUNICÍPIO MIRANDA DO NORTE	UF MA
-------------------	---------------------------------	-------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DENILLCAUA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 8423-7102
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/10/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 22/06/2026 às 09:58:16 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NUMERO DE INSCRIÇÃO 04.699.133/0001-59 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/09/2001
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 55.10-8-01 - Hotéis 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R NOVA MIRANDA	NUMERO 11	COMPLEMENTO *****
------------------------------	--------------	----------------------

CEP 65.495-000	BAIRRO/DISTRITO NOVA MIRANDA	MUNICÍPIO MIRANDA DO NORTE	UF MA
-------------------	---------------------------------	-------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DENILLCAUA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 8423-7102
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/10/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 22/06/2026 às 09:58:16 (data e hora de Brasília).



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 04.699.133/0001-59 Inscrição Estadual: 12.397957-9

Razão Social: D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA NOVA MIRANDA

Número: 11 Complemento:

Bairro: NOVA MIRANDA

Município: MIRANDA DO NORTE UF: MA

CEP: 65495000 DDD: Telefone: 36532120

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 3811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4291000	OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
8299799	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
5510801	HOTÉIS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
2330302	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
3600601	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
3701100	GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3822000	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 23/10/2025

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/10/2010 - (2330302),

EDF a partir de: 01/08/2014, 01/01/2023,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 22/06/2026

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#)

[Imprimir](#)





Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 04.699.133/0001-59

Razão social: D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
15/06/2026	15/06/2026 a 14/07/2026	2026061523061133324634
22/05/2026	22/05/2026 a 20/06/2026	2026052208581133324647
03/05/2026	03/05/2026 a 01/06/2026	2026050302321133324603
14/04/2026	14/04/2026 a 13/05/2026	2026041407301133324600
26/03/2026	26/03/2026 a 24/04/2026	2026032608071133324622
07/03/2026	07/03/2026 a 05/04/2026	2026030715511133324635
15/02/2026	15/02/2026 a 16/03/2026	2026021503131133324640
27/01/2026	27/01/2026 a 25/02/2026	2026012705491133324685
08/01/2026	08/01/2026 a 06/02/2026	2026010804391133324614
20/12/2025	20/12/2025 a 18/01/2026	2025122003141133324678
01/12/2025	01/12/2025 a 30/12/2025	2025120104321133324696
12/11/2025	12/11/2025 a 11/12/2025	2025111220421133324678
23/10/2025	23/10/2025 a 21/11/2025	2025102312151133324620
04/10/2025	04/10/2025 a 02/11/2025	2025100422541133324664
12/09/2025	12/09/2025 a 11/10/2025	2025091219161133324601
24/08/2025	24/08/2025 a 22/09/2025	2025082401151133324655
04/08/2025	04/08/2025 a 02/09/2025	2025080422251133324626
16/07/2025	16/07/2025 a 14/08/2025	2025071619411133324630
27/06/2025	27/06/2025 a 26/07/2025	2025062706581133324690
08/06/2025	08/06/2025 a 07/07/2025	2025060801391133324687
20/05/2025	20/05/2025 a 18/06/2025	2025052007191133324606
01/05/2025	01/05/2025 a 30/05/2025	2025050102041133324671
12/04/2025	12/04/2025 a 11/05/2025	2025041202251133324650
24/03/2025	24/03/2025 a 22/04/2025	2025032421191133324654
05/03/2025	05/03/2025 a 03/04/2025	2025030506011133324605
14/02/2025	14/02/2025 a 15/03/2025	2025021419221133324646
26/01/2025	26/01/2025 a 24/02/2025	2025012601491133324607
07/01/2025	07/01/2025 a 05/02/2025	2025010702361133324610
19/12/2024	19/12/2024 a 17/01/2025	2024121902261133324633
30/11/2024	30/11/2024 a 29/12/2024	2024113002171133324686
11/11/2024	11/11/2024 a 10/12/2024	2024111102571133324600

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
23/10/2024	23/10/2024 a 21/11/2024	2024102322591133324614
04/10/2024	04/10/2024 a 02/11/2024	2024100419261133324615
15/09/2024	15/09/2024 a 14/10/2024	2024091501501133324692
27/08/2024	27/08/2024 a 25/09/2024	2024082703421133324606
08/08/2024	08/08/2024 a 06/09/2024	2024080806271133324639
20/07/2024	20/07/2024 a 18/08/2024	2024072001311133324680
01/07/2024	01/07/2024 a 30/07/2024	2024070105531133324610



Resultado da consulta em 22/06/2026 09:57:01

Voltar



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.699.133/0001-59

Certidão nº: 53011000/2026

Expedição: 07/06/2026, às 23:11:28

Validade: 04/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 04.699.133/0001-59, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Estado do
Maranhão

Certidão Negativa de Débito



Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 071250/26

Data de Validade: 01/07/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 14:06:55

Inscrição Estadual: 123979579

CPF/CNPJ: 04699133000159

Razão Social: D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Resultado da Consulta de Certidão

CNPJ 04.699.133/0001-59 Período 22/06/2025 a 22/06/2026

Relação das certidões emitidas por data de emissão

Código de Controle	Tipo	Data - Hora de Emissão	Data de Validade	Situação
16B0.5CC9.F8D4.7303	Positiva com efeitos de negativa	13/04/2026 - 18:19:42	10/10/2026	Válida
8CC7.E7C6.AC50.E72C	Positiva com efeitos de negativa	26/03/2026 - 15:55:00	22/09/2026	Válida
1FE2.039B.B7BB.D05D	Positiva com efeitos de negativa	13/03/2026 - 15:55:00	09/09/2026	Válida
A628.4280.2DE8.73F3	Positiva com efeitos de negativa	13/03/2026 - 09:56:24	09/09/2026	Válida
CA5C.CBBB.96A0.27C9	Positiva com efeitos de negativa	05/09/2025 - 10:59:44	04/03/2026	Expirada

Exibir: 5



1-5 de 6 itens

Página: 1



Expirada: A data de validade da certidão expirou. Os atos praticados entre a data de emissão e data de validade da certidão permanecem válidos.

Válida: Prazo de validade da certidão ainda não vencido. A certidão pode ser utilizada em qualquer ato em que for necessária.

[← Voltar](#)[★ Avaliar Serviço](#)[🔍 Nova Consulta](#)

REDES SOCIAIS



[Termos de Uso](#) | [Sobre](#)





Estado do
Maranhão

Certidão Negativa de Dívida Ativa

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 033912/26

Data de Validade: 01/07/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 14:08:11

Inscrição Estadual: 123979579

CPF/CNPJ: 04699133000159

Razão Social: D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA

[Nova Consulta](#)

[Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MIRANDA DO NORTE



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA - SEPLAN

Sector de Tributos

Endereço

AVENIDA DO COMERCIO S/N - CENTRO

Cep: 65.495-000



Verificar Autenticidade

Selecione o tipo do documento

- ☐ Alvará
- ☒ Certidão
- ☐ Documentos da Ação Fiscal
- ☐ Nota Avulsa
- ☐ Auto de Infração

Informe os dados do Documento

Código de Verificação

Verificar Documento

Confirmação

Prezado contribuinte,

Este documento é válido e foi emitido pelo Portal de Tributos Municipais.

Chave verificadora

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco através do telefone (98)3235-7787.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MIRANDA DO NORTE



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA - SEPLAN

Setor de Tributos

Endereço

AVENIDA DO COMERCIO S/N - CENTRO

Cep: 65.495-000



Verificar Autenticidade

Selecione o tipo do documento

- ☐ Alvará
☒ Certidão
☐ Documentos da Ação Fiscal
☐ Nota Avulsa
☐ Auto de Infração

Informe os dados do Documento

Código de Verificação

Verificar Documento


Confirmação

Prezado contribuinte,

Este documento é válido e foi emitido pelo Portal de Tributos Municipais.

Chave verificadora

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco através do telefone (98)3235-7787.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MIRANDA DO NORTE



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA - SEPLAN

Sector de Tributos

Endereço

AVENIDA DO COMERCIO S/N - CENTRO

Cep: 65.495-000



Verificar Autenticidade

Selecione o tipo do documento

- ☐ Alvará
- ☒ Certidão
- ☐ Documentos da Ação Fiscal
- ☐ Nota Avulsa
- ☐ Auto de Infração

Informe os dados do Documento

Código de Verificação

Verificar Documento

Confirmação

Prezado contribuinte,

Este documento é válido e foi emitido pelo Portal de Tributos Municipais.

Chave verificadora

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco através do telefone (98)3235-7787.





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 10/06/2026

Nº da certidão: 12602555061

Data de validade: 10/08/2026

Código de Validação: 8f1a733412

NOME: D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA

CNPJ: 04.699.133/0001-59

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);

RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DE HABILITAÇÃO TÉCNICA

Concorrência Eletrônica nº 001/2026
Processo Administrativo nº 026/2026-SEMINFRA
Prefeitura Municipal de Porto Franco/MA

Empresa analisada: D2 Ambiental e Serviços Ltda.
CNPJ: 04.699.133/0001-59

IDENTIFICAÇÃO

Processo Administrativo: nº 026/2026-SEMINFRA
Modalidade: Concorrência Eletrônica nº 001/2026
Objeto: Reforma e Revitalização do Mercado Municipal de Porto Franco/MA
Valor estimado: R\$ 2.010.634,18
Empresa analisada: D2 Ambiental e Serviços Ltda.
CNPJ: 04.699.133/0001-59
Responsável Técnico Engenheiro Civil: Faustino dos Santos Garcez Filho, CREA-MA nº 1107149444
Responsável Técnico Engenheiro Ambiental: Enéas Costa de Aguiar, CREA-MA nº 1117502864
Data da sessão pública: 15/06/2026
Data deste relatório: 25/06/2026

Nota: o presente relatório analisa exclusivamente a documentação relativa à qualificação técnica. Os demais blocos de habilitação, tais como habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, devem ser objeto de análise própria, conforme as exigências do edital.

2. APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por finalidade registrar a análise técnica da documentação de qualificação técnica apresentada pela empresa D2 Ambiental e Serviços Ltda., primeira colocada

na Concorrência Eletrônica nº 001/2026, cujo objeto é a reforma e revitalização do Mercado Municipal de Porto Franco/MA.

A análise foi realizada mediante confronto entre os documentos apresentados e as exigências constantes do edital e do Projeto Básico, abrangendo o registro da pessoa jurídica no CREA, o registro e a quitação dos responsáveis técnicos, a comprovação de vínculo profissional, a qualificação técnico-profissional, a qualificação técnico-operacional e as declarações exigidas para a etapa de habilitação técnica. Ao final, são apresentadas as conclusões técnicas, os aspectos que mereceram registro específico e a recomendação destinada a subsidiar a decisão da Comissão de Contratação.

3. REGISTRO DA PESSOA JURÍDICA NO CREA

3.1. Exigência editalícia

O item 11.1.a do Projeto Básico exige a apresentação de Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da sede da empresa.

3.2. Documento apresentado

A empresa apresentou a Certidão CREA-MA nº 954016/2026, emitida em 29/05/2026, com validade até 30/06/2026, chave b8wb7. A certidão identifica a empresa D2 Ambiental e Serviços Ltda., CNPJ nº 04.699.133/0001-59, com registro definitivo de empresa no CREA sob nº 0000011904, vigente desde 28/08/2013, sem data final de validade. Consta, ainda, a inexistência de autos de infração. A certidão também registra como responsáveis técnicos da empresa:

- a) Faustino dos Santos Garcez Filho, Engenheiro Civil, CREA-MA nº 1107149444, vinculado desde 10/09/2018;
- b) Enéas Costa de Aguiar, Engenheiro Ambiental, CREA-MA nº 1117502864, vinculado desde 17/08/2023.

A anuidade de 2025 consta quitada integralmente. Quanto ao exercício de 2026, a certidão registra parcelamento com três de quatro parcelas pagas, estando a quarta parcela com vencimento em 30/06/2026.

3.3. Análise

A certidão estava válida na data da sessão pública, realizada em 15/06/2026, e declara a regularidade da empresa perante o CREA-MA na data de sua emissão.

Também se verifica que os profissionais indicados como responsáveis técnicos, Engenheiro Civil e Engenheiro Ambiental, constam formalmente vinculados à pessoa jurídica perante o Conselho Profissional.

Considerando que a validade da certidão se encerra em 30/06/2026, recomenda-se que, caso a assinatura do contrato ocorra após essa data, seja exigida certidão atualizada antes da formalização contratual, como medida de cautela e adequada instrução do processo. A documentação apresentada atende à exigência do item 11.1.a do Projeto Básico.

4. REGISTRO E QUITAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

4.1. Engenheiro Civil Faustino dos Santos Garcez Filho

Foi apresentada a Certidão CREA-MA nº 948119/2026, emitida em 26/03/2026, com validade até 31/03/2027, chave 21Ddy. A certidão identifica Faustino dos Santos Garcez Filho como Engenheiro Civil, registro CREA-MA nº 1107149444, com registro definitivo desde 16/06/1997, formação pela Universidade Estadual do Maranhão, Campus São Luís, e atribuições profissionais previstas no art. 7º da Resolução CONFEA nº 218/1973.

Consta na certidão a quitação da anuidade de 2025, a inexistência de autos de infração e o vínculo do profissional com a empresa D2 Ambiental e Serviços Ltda. como responsável técnico, com início em 10/09/2018 e sem prazo de encerramento. A documentação apresentada atende à exigência editalícia relativa ao registro e regularidade do responsável técnico Engenheiro Civil.

4.2. Engenheiro Ambiental Enéas Costa de Aguiar

Foi apresentada a Certidão CREA-MA nº 945985/2026, emitida em 27/02/2026, com validade até 31/03/2027, chave xaa4A. A certidão identifica Enéas Costa de Aguiar como Engenheiro Ambiental, registro CREA-MA nº 1117502864, com registro definitivo desde 02/05/2018, formação pelo Centro Universitário do Maranhão, concluída em 03/04/2017, e atribuições profissionais previstas na Resolução CONFEA nº 447/2000.

Consta na certidão a quitação da anuidade de 2026, a inexistência de autos de infração e o vínculo do profissional com a empresa D2 Ambiental e Serviços Ltda. como responsável técnico, com início em 17/08/2023 e sem prazo de encerramento.

A documentação apresentada atende à exigência editalícia relativa ao registro e regularidade do responsável técnico Engenheiro Ambiental.

5. VÍNCULO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS COM A EMPRESA

5.1. Vínculo do Engenheiro Civil Faustino dos Santos Garcez Filho

A comprovação do vínculo do Engenheiro Civil Faustino dos Santos Garcez Filho com a empresa decorre do Protocolo CREA-MA nº 2569068/2018, referente à inclusão de responsabilidade técnica, registrado em 07/09/2018 e finalizado em 10/09/2018. O protocolo registra a inclusão formal do profissional como responsável técnico da empresa então denominada Arbo Empreendimentos Eireli, inscrita no CNPJ nº 04.699.133/0001-59, mesmo CNPJ atualmente utilizado pela D2 Ambiental e Serviços Ltda.

O vínculo também é confirmado pela certidão do profissional e pela certidão da pessoa jurídica, ambas indicando a data de início em 10/09/2018 e ausência de prazo de encerramento. Além disso, consta declaração conjunta de indicação do responsável técnico para a execução da obra, assinada pelo representante legal da empresa e pelo profissional. Dessa forma, não foram identificadas inconsistências quanto ao vínculo do Engenheiro Civil com a empresa licitante.

5.2. Vínculo do Engenheiro Ambiental Enéas Costa de Aguiar

O vínculo do Engenheiro Ambiental Enéas Costa de Aguiar com a empresa está registrado perante o CREA-MA desde 17/08/2023, conforme documentação apresentada.

A informação é confirmada tanto pela certidão do profissional quanto pela Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica, que lista Enéas Costa de Aguiar como responsável técnico da empresa desde a mesma data, sem prazo de encerramento.

Não foram identificados elementos que indiquem interrupção, incompatibilidade ou conflito de vínculo capaz de comprometer a análise da habilitação técnica. A documentação apresentada demonstra o vínculo formal dos responsáveis técnicos com a empresa.

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL

6.1. Exigência editalícia

O item d.1 exige a comprovação de que o responsável técnico seja detentor de ART registrada no CREA, acompanhada da respectiva Certidão de Acervo Técnico, demonstrando a execução de serviço com características técnicas similares ao objeto licitado.

O item d.4 veda a utilização de CAT ou atestado referente a projeto, fiscalização, supervisão, gerenciamento, controle tecnológico ou assessoria, admitindo-se, para esse fim, comprovação relativa à execução de obra ou serviço.

O item e define como parcelas de maior relevância:

- a) piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm, incluindo mistura em betoneira, colocação de juntas, polimentos, estucamento, selador e cera, com quantitativo mínimo de 201 m²;
- b) telhamento com telha metálica termo acústica E=30 mm, com até duas águas, incluso içamento, com quantitativo mínimo de 802 m².

6.2. Documento apresentado

Foi apresentada a CAT CREA-MA nº 848688/2021, emitida em 14/06/2021, chave YB6Yx, vinculada ao profissional Faustino dos Santos Garcez Filho, Engenheiro Civil, CREA-MA nº 1107149444.

A CAT refere-se à ART MA20200332980, registrada em 24/04/2020 e baixada em 04/06/2021, tendo como empresa contratada Arbo Empreendimentos Eireli, CNPJ nº 04.699.133/0001-59, atual D2 Ambiental e Serviços Ltda.

O contrato correspondente é o nº 032/2020/PMMZ, celebrado com o Município de Maranhãozinho/MA, CNPJ nº 01.612.327/0001-87, no valor de R\$ 2.586.504,23, com período de execução de 17/04/2020 a 17/04/2021.

O objeto declarado foi a construção do Mercado Público Municipal na sede do Município de Maranhãozinho/MA. Entre as atividades técnicas registradas na CAT constam, entre outras:

- a) edifícios de alvenaria para fins diversos, com 1.742,46 m²;
- b) pintura, com 10.613,79 m²;
- c) revestimento, com 3.964,38 m²;
- d) estrutura de concreto armado, com 12.745,85 kg;
- e) estrutura metálica, com 1.232,05 m²;
- f) estrutura de madeira, com 3.523,97 m²;
- g) lajes pré-fabricadas, com 1.497,72 m²;
- h) rede de esgoto, com 425,20 m;
- i) pavimentação de concreto, com 3.198,28 m²;
- j) pavimentação de lajotas, com 925,72 m².

6.3. Análise de similaridade

A obra comprovada apresenta elevado grau de similaridade com o objeto licitado, uma vez que envolve a construção de mercado público municipal, edificação de uso coletivo e finalidade compatível com a reforma e revitalização do Mercado Municipal de Porto Franco/MA.

O acervo apresentado demonstra execução de obra pública de porte superior ao valor estimado da presente contratação e contempla sistemas construtivos relevantes para o objeto licitado, tais como estrutura, cobertura, revestimentos, pisos, instalações e pavimentação.

A alteração de denominação social de Arbo Empreendimentos Eireli para D2 Ambiental e Serviços Ltda. não prejudica a análise, pois o CNPJ permanece o mesmo, indicando continuidade da pessoa jurídica. Além disso, o profissional Faustino dos Santos Garcez Filho estava vinculado à empresa antes, durante e após a execução da obra, vínculo que permanece ativo perante o CREA-MA.

6.4. Parcela de maior relevância: piso em granilite, marmorite ou granitina

O edital exige a comprovação de quantitativo mínimo de 201 m² de piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm e serviços correlatos.

A CAT nº 848688/2021 não utiliza, em sua descrição resumida, a nomenclatura específica “granilite”, “marmorite” ou “granitina”. Contudo, registra a execução de pavimentação de concreto, pavimentação de lajotas e revestimentos em quantitativos superiores aos mínimos exigidos, no contexto de construção integral de mercado público municipal.

Da análise conjunta da documentação apresentada, verifica-se compatibilidade técnica suficiente para atendimento da exigência editalícia, considerando que o edital exige características técnicas similares ao objeto, e não identidade absoluta de nomenclatura. Essa conclusão decorre da natureza da obra comprovada, da finalidade do equipamento público executado e dos sistemas de piso e revestimento registrados no acervo. Por cautela, recomenda-se que a Comissão de Contratação registre em ata a fundamentação adotada para a aceitação desta parcela, destacando a similaridade técnica entre os serviços comprovados e a exigência prevista no edital.

6.5. Parcela de maior relevância: telhamento com telha metálica termo acústica

O edital exige a comprovação de quantitativo mínimo de 802 m² de telhamento com telha metálica termo acústica E=30 mm, com até duas águas, incluso içamento.

A CAT nº 848688/2021 registra a execução de estrutura metálica em quantitativo de 1.232,05 m², superior ao mínimo exigido no edital. Embora a descrição resumida da CAT não utilize expressamente a nomenclatura “telha metálica termo acústica”, o acervo refere-se à construção de mercado público municipal e contempla sistema construtivo compatível com cobertura metálica.

Diante do conjunto documental apresentado, da natureza da obra comprovada e do quantitativo registrado, verifica-se similaridade técnica suficiente para atendimento da parcela de maior relevância, desde que essa conclusão seja devidamente registrada e fundamentada no processo.

Recomenda-se que a Comissão de Contratação explicita em ata que a aceitação da parcela decorre da análise do conjunto do acervo, da similaridade entre os objetos, do quantitativo superior ao mínimo exigido e da compatibilidade técnica entre a estrutura metálica registrada e o sistema de cobertura previsto no objeto licitado.

6.6. Conclusão quanto à qualificação técnico-profissional

A CAT nº 848688/2021 comprova a execução de obra com características técnicas similares ao objeto licitado, em nome do responsável técnico indicado, vinculada à mesma pessoa jurídica, com quantitativos e sistemas construtivos compatíveis com as parcelas de maior relevância indicadas no edital.

Não foram identificadas desconformidades capazes de afastar, sob o aspecto técnico-profissional, o atendimento às exigências editalícias, sem prejuízo da recomendação de registro expresso em ata quanto às parcelas de maior relevância.

7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL

7.1. Exigência editalícia

O item f.1 exige atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, averbado no CREA, em nome da empresa licitante ou de seu responsável técnico, demonstrando execução de serviço com características técnicas similares ao objeto licitado.

O item f.1.3 admite o somatório de atestados, e o item f.1.4 veda a utilização de atestados relativos a projeto, fiscalização, supervisão ou gerenciamento.

7.2. Atestados analisados

Foram identificados atestados e CATs em nome da própria empresa, anteriormente denominada Arbo Empreendimentos, todos vinculados ao mesmo CNPJ nº 04.699.133/0001-59, atual D2 Ambiental e Serviços Ltda. Entre os documentos analisados, destacam-se:

- a) CAT nº 848688/2021, referente à construção do Mercado Público Municipal de Maranhãozinho/MA, em contrato celebrado com o Município de Maranhãozinho/MA, no valor de R\$ 2.586.504,23;
- b) CAT nº 828234/2020, referente à reforma e ampliação do Camelódromo de Zé Doca/MA, em contrato com a Prefeitura de Zé Doca/MA, no valor de R\$ 755.838,74;
- c) CAT nº 809479/2019, referente à reforma de 13 Unidades Básicas de Saúde no Município de Zé Doca/MA, em contrato no valor de R\$ 2.027.583,45;
- d) CAT nº 809478/2019, referente à construção da sede da OAB em Presidente Dutra/MA, no valor de R\$ 841.572,51.

7.3. Análise

Os atestados apresentados em nome da própria empresa demonstram experiência anterior na execução de obras de edificação, reforma e construção de equipamentos públicos ou de uso coletivo, com porte e natureza compatíveis com o objeto da presente licitação.

A CAT nº 848688/2021, relativa à construção de mercado público municipal, constitui o acervo de maior aderência ao objeto licitado, por tratar de equipamento público de mesma finalidade geral.

Os demais atestados reforçam a experiência operacional da empresa em reformas, ampliações e construções de edificações públicas ou de uso coletivo. A alteração de razão social não compromete o aproveitamento dos atestados, uma vez que os documentos se referem ao mesmo CNPJ atualmente utilizado pela D2 Ambiental e Serviços Ltda.

7.4. Conclusão quanto à qualificação técnico-operacional

A documentação apresentada demonstra experiência operacional compatível com o objeto licitado, especialmente em razão da CAT nº 848688/2021, referente à construção de mercado público municipal, e dos demais atestados vinculados ao mesmo CNPJ da empresa licitante. Não foram identificadas desconformidades capazes de afastar o atendimento às exigências de qualificação técnico-operacional previstas no edital.

8. DECLARAÇÕES EXIGIDAS

8.1. Declaração de indicação do responsável técnico

Foi apresentada declaração conjunta datada de 12/06/2026, assinada por Alysom de Castro Cabral, representante legal da empresa, e por Faustino dos Santos Garcez Filho, responsável técnico indicado.

O documento identifica o profissional com nome completo, profissão, CPF e número de registro no CREA, atendendo à exigência editalícia de indicação do responsável técnico.

O Engenheiro Ambiental Enéas Costa de Aguiar não consta nominalmente da declaração de indicação. Entretanto, sua vinculação como responsável técnico da empresa está formalmente registrada na Certidão CREA-MA nº 954016/2026 da pessoa jurídica, com início em 17/08/2023 e sem prazo de encerramento.

Considerando que a certidão do CREA possui fé pública quanto ao registro profissional e à vinculação técnica perante o Conselho, a ausência do nome do Engenheiro Ambiental na declaração específica não compromete, por si só, a análise da habilitação técnica, desde que a Comissão registre tal verificação em ata ou no processo.

8.2. Declaração de renúncia à visita técnica

Foi apresentada declaração conjunta, datada de 12/06/2026, assinada pelo representante legal da empresa e pelo responsável técnico Faustino dos Santos Garcez Filho.

O item 7.10.2 do edital admite a substituição da vistoria prévia por declaração formal assinada pelo responsável técnico, atestando conhecimento das condições e peculiaridades da contratação. A declaração apresentada atende à exigência editalícia.

8.3. Declaração de disponibilidade de instalações, pessoal e equipamentos

Foi apresentada declaração datada de 12/06/2026, assinada pelo representante legal da empresa, Alysom de Castro Cabral. A declaração informa a disponibilidade de equipe técnica e operacional composta por Engenheiro Civil, Engenheiro Ambiental, mestre de obras, encarregado, carpinteiro, pedreiros, ajudantes e encanador, além de equipamentos compatíveis com a execução do objeto, tais como caçamba, caminhão, betoneiras, mini carregadeira, compactador, vibrador, máquina de solda, veículo utilitário, container e andaimes.

O edital exige declaração formal de disponibilidade, sem impor comprovação de propriedade prévia dos equipamentos ou de localização específica das instalações nesta etapa. A documentação apresentada atende à exigência editalícia.

9. ASPECTOS QUE MERECERAM VERIFICAÇÃO ESPECÍFICA

Durante a análise, alguns pontos foram examinados com maior atenção, por apresentarem potencial de questionamento em sede de recurso administrativo ou controle externo.

9.1. Mudança de denominação social de Arbo para D2

Parte dos atestados e CATs foi emitida em nome de Arbo Empreendimentos Eireli ou Arbo Empreendimentos Ltda., enquanto a licitante atual se apresenta como D2 Ambiental e Serviços Ltda. A análise documental indica que se trata da mesma pessoa jurídica, em razão da permanência do CNPJ nº 04.699.133/0001-59.

Assim, a alteração de denominação social não impede o aproveitamento do acervo técnico-operacional vinculado à empresa, desde que a cadeia de alterações contratuais esteja juntada aos autos.

9.2. Parcelas de maior relevância sem nomenclatura idêntica na CAT

As parcelas relativas a piso em granilite, marmorite ou granitina e telhamento com telha metálica termo acústica não aparecem na CAT nº 848688/2021 com nomenclatura exatamente idêntica à utilizada no edital. Contudo, a CAT comprova a execução de obra de mercado público municipal, com registros de revestimento, pavimentação e estrutura metálica em quantitativos superiores aos mínimos exigidos para as parcelas de maior relevância.

Como o edital exige características técnicas similares, e não identidade literal de nomenclatura, a aceitação do acervo encontra fundamento na análise de similaridade entre os serviços executados e o objeto licitado. Recomenda-se, por cautela, que a Comissão de Contratação registre expressamente essa fundamentação em ata.

9.3. Indicação do Engenheiro Ambiental

Embora o Engenheiro Ambiental Enéas Costa de Aguiar não conste nominalmente da declaração de indicação do responsável técnico, ele figura como responsável técnico da empresa na Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica perante o CREA-MA.

A informação constante da certidão permite reconhecer seu vínculo técnico formal com a empresa. Ainda assim, recomenda-se que a Comissão registre essa verificação no processo, especialmente porque o edital exige responsável técnico Engenheiro Ambiental.

9.4. Validade da certidão CREA da pessoa jurídica

A Certidão CREA-MA nº 954016/2026 possui validade até 30/06/2026. Como estava válida na data da sessão pública, atende à finalidade de habilitação. Caso a contratação venha a ser formalizada após o término da validade, recomenda-se a apresentação de certidão atualizada antes da assinatura do contrato.

10. QUADRO CONSOLIDADO DA ANÁLISE

A documentação examinada permite a seguinte síntese:

- a) Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica perante o CREA: atendida, com validade até 30/06/2026;
- b) registro e quitação do Engenheiro Civil Faustino dos Santos Garcez Filho: atendidos;
- c) registro e quitação do Engenheiro Ambiental Enéas Costa de Aguiar: atendidos;
- d) vínculo do Engenheiro Civil com a empresa: comprovado;
- e) vínculo do Engenheiro Ambiental com a empresa: comprovado;
- f) qualificação técnico-profissional: atendida, com recomendação de registro expresso quanto à similaridade das parcelas de maior relevância;
- g) qualificação técnico-operacional: atendida, com fundamento nos atestados vinculados ao CNPJ da própria empresa;
- h) declaração de indicação do responsável técnico: atendida quanto ao Engenheiro Civil indicado, com recomendação de registro quanto ao Engenheiro Ambiental já constante da certidão CREA da empresa;
- i) declaração de renúncia à visita técnica: atendida;
- j) declaração de disponibilidade de pessoal e equipamentos: atendida.

11. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO TÉCNICA

Com base na documentação examinada, verifica-se que a empresa D2 Ambiental e Serviços Ltda. apresentou elementos suficientes para o atendimento das exigências de qualificação técnica previstas no edital da Concorrência Eletrônica nº 001/2026. Da análise da documentação apresentada, verificou-se que a licitante possui registro regular perante o CREA-MA, responsáveis técnicos formalmente vinculados, certidões profissionais válidas e acervo

técnico compatível com as exigências do edital, especialmente a CAT nº 848688/2021, referente à construção do Mercado Público Municipal de Maranhãozinho/MA.

A qualificação técnico-profissional encontra respaldo no acervo do Engenheiro Civil Faustino dos Santos Garcez Filho, e a qualificação técnico-operacional está amparada em atestados vinculados ao mesmo CNPJ da empresa licitante, ainda que emitidos sob denominação social anterior.

Os pontos que mereceram atenção específica, notadamente a nomenclatura das parcelas de maior relevância, a alteração da denominação social da empresa e a indicação do Engenheiro Ambiental, foram analisados e não revelaram, sob o aspecto técnico, desconformidades capazes de afastar o atendimento às exigências editalícias, permanecendo apenas a recomendação de que tais aspectos sejam adequadamente registrados no processo.

Diante das verificações realizadas, recomenda-se à Comissão de Contratação que, à luz da análise técnica realizada, considere atendidos os requisitos de qualificação técnica da empresa D2 Ambiental e Serviços Ltda., observadas as seguintes providências de cautela:

- a) registrar em ata a fundamentação adotada para aceitação das parcelas de maior relevância, especialmente quanto à similaridade técnica entre os serviços comprovados e aqueles exigidos no edital;
- b) registrar que os atestados considerados para fins de qualificação técnico-operacional são aqueles vinculados ao CNPJ nº 04.699.133/0001-59, correspondente à empresa D2 Ambiental e Serviços Ltda., anteriormente denominada Arbo;
- c) registrar que o Engenheiro Ambiental Enéas Costa de Aguiar consta como responsável técnico da empresa na Certidão CREA-MA nº 954016/2026;
- d) exigir certidão atualizada do CREA-MA da pessoa jurídica caso a assinatura do contrato ocorra após 30/06/2026.

A presente recomendação possui natureza técnica e não substitui a decisão da Comissão de Contratação, a quem compete deliberar, de forma motivada, sobre a habilitação da licitante no âmbito do procedimento licitatório.

12. DOCUMENTOS ANALISADOS

Foram considerados na presente análise, entre outros documentos constantes dos autos:

- a) Certidão CREA-MA nº 954016/2026, referente ao registro e quitação da pessoa jurídica D2 Ambiental e Serviços Ltda.;
- b) Certidão CREA-MA nº 948119/2026, referente ao Engenheiro Civil Faustino dos Santos Garcez Filho;
- c) Certidão CREA-MA nº 945985/2026, referente ao Engenheiro Ambiental Enéas Costa de Aguiar;
- d) Protocolo CREA-MA nº 2569068/2018, referente à inclusão do Engenheiro Civil Faustino dos Santos Garcez Filho como responsável técnico da empresa;
- e) documentação de inclusão do Engenheiro Ambiental Enéas Costa de Aguiar como responsável técnico da empresa;
- f) CAT CREA-MA nº 848688/2021, referente à construção do Mercado Público Municipal de Maranhãozinho/MA;
- g) CATs complementares nº 828234/2020, nº 809479/2019 e nº 809478/2019, vinculadas ao CNPJ da empresa D2/Arbo;
- h) declarações relativas à indicação de responsável técnico, renúncia à visita técnica e disponibilidade de pessoal e equipamentos;
- i) edital e Projeto Básico da Concorrência Eletrônica nº 001/2026.

Porto Franco/MA, 25 de junho de 2026.



Documento assinado digitalmente
LENISE FERREIRA DE SIQUEIRA
Data: 26/06/2026 01:02:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026

PROCESSO LICITATÓRIO 026/2026

Às 09:02:35 horas do dia 15 de Junho de 2026 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Agente de contratação Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorrência eletrônica que tem como objeto: **Contratação de empresa especializada para reforma e revitalização do Mercado Municipal de Porto Franco/MA, em conformidade com o Plano de Ação nº 09032025-083612 e Plano de Ação nº 09032026-096069.**

O(a) Agente de contratação conduziu a sessão de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Agente de contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA	08.866.317/0001-17	Microempresa
SAMBAIBA CONSTRUÇOES LTDA	10.561.407/0001-41	Microempresa
TARUMA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	41.759.790/0001-70	Grande Porte
ENGESERV CONSTRUTORA LTDA	31.570.201/0001-58	Microempresa
J. A. C. SA LTDA	17.257.344/0001-83	Grande Porte
TR CONSTRUCAO LTDA	44.333.365/0001-03	Microempresa
D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA	04.699.133/0001-59	Microempresa
FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	50.060.855/0001-86	Microempresa
FEITOSA CONSTRUTORA LTDA	32.611.684/0001-54	Microempresa
E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA	42.016.257/0001-81	Microempresa
W SOUSA LIMA LTDA	08.672.027/0001-32	Grande Porte
CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.166.662/0001-00	Microempresa

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irremediavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
91434	JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA	08866317000117	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 10.400.000,00	Classificada	--
10017	SAMBAIBA CONSTRUÇOES LTDA	10561407000141	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2.010.634,00	Classificada	--
34256	TARUMA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	41759790000170	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2.010.634,18	Classificada	--

Propostas Inicias do Lote 1



ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
43895	ENGESERV CONSTRUTORA LTDA	31570201000158	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2.010.634,18	Classificada	--
18306	J. A. C. SA LTDA	17257344000183	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2.008.500,00	Classificada	--
1995	TR CONSTRUCAO LTDA	44333365000103	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2.010.634,18	Classificada	--
60274	D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA	04699133000159	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2.009.634,18	Classificada	--
2376	FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	50060855000186	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 905.220,73	Classificada	--
3095	FEITOSA CONSTRUTORA LTDA	32611684000154	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 10.000.000,00	Classificada	--
78746	E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA	42016257000181	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3.000.000,00	Classificada	--
13744	J W SOUSA LIMA LTDA	08672027000132	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.810.000,00	Classificada	--
21606	CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18168662000100	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 7.980.234,12	Classificada	--

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA	08.866.317/0001-17	R\$ 10.400.000,00	02/06/2026 21:17:24	Classificado
FEITOSA CONSTRUTORA LTDA	32.611.684/0001-54	R\$ 10.000.000,00	14/06/2026 19:32:16	Classificado
CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.166.662/0001-00	R\$ 7.980.234,12	15/06/2026 08:34:06	Classificado
E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA	42.016.257/0001-81	R\$ 3.000.000,00	14/06/2026 22:14:44	Classificado
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA	08.866.317/0001-17	R\$ 2.999.999,99	15/06/2026 09:16:57	Intermediario
FEITOSA CONSTRUTORA LTDA	32.611.684/0001-54	R\$ 2.500.000,00	15/06/2026 09:19:13	Intermediario
ENGESERV CONSTRUTORA LTDA	31.570.201/0001-58	R\$ 2.010.634,18	11/06/2026 09:38:41	Classificado
TR CONSTRUCAO LTDA	44.333.365/0001-03	R\$ 2.010.634,18	11/06/2026 10:59:32	Classificado
TARUMA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	41.759.790/0001-70	R\$ 2.010.634,18	10/06/2026 17:13:54	Classificado
SAMBAIBA CONSTRUÇOES LTDA	10.561.407/0001-41	R\$ 2.010.634,00	09/06/2026 12:12:29	Classificado
D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA	04.699.133/0001-59	R\$ 2.009.634,18	12/06/2026 09:57:46	Classificado
J. A. C. SA LTDA	17.257.344/0001-83	R\$ 2.008.500,00	11/06/2026 09:49:54	Classificado
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA	08.866.317/0001-17	R\$ 2.007.500,00	15/06/2026 09:18:31	Intermediario
TR CONSTRUCAO LTDA	44.333.365/0001-03	R\$ 2.005.000,00	15/06/2026 09:16:25	Intermediario
D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA	04.699.133/0001-59	R\$ 2.000.500,00	15/06/2026 09:18:58	Intermediario
FEITOSA CONSTRUTORA LTDA	32.611.684/0001-54	R\$ 2.000.000,00	15/06/2026 09:19:33	Intermediario

Lances do Lote 1



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
TARUMA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	41.759.790/0001-70	R\$ 1.999.000,00	15/06/2026 09:19:40	Intermediario
TR CONSTRUCAO LTDA	44.333.365/0001-03	R\$ 1.998.000,00	15/06/2026 09:19:59	Intermediario
ENGESERV CONSTRUTORA LTDA	31.570.201/0001-58	R\$ 1.997.000,00	15/06/2026 09:21:43	Intermediario
SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA	10.561.407/0001-41	R\$ 1.990.000,00	15/06/2026 09:26:14	Intermediario
J W SOUSA LIMA LTDA	08.672.027/0001-32	R\$ 1.810.000,00	15/06/2026 05:21:41	Classificado
TARUMA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	41.759.790/0001-70	R\$ 1.809.570,76	15/06/2026 09:21:20	Intermediario
D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA	04.699.133/0001-59	R\$ 1.780.056,20	15/06/2026 09:20:46	Intermediario
TARUMA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	41.759.790/0001-70	R\$ 1.779.411,25	15/06/2026 09:23:37	Intermediario
TR CONSTRUCAO LTDA	44.333.365/0001-03	R\$ 1.779.000,00	15/06/2026 09:24:17	Intermediario
TARUMA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	41.759.790/0001-70	R\$ 1.777.400,62	15/06/2026 09:26:05	Intermediario
TR CONSTRUCAO LTDA	44.333.365/0001-03	R\$ 1.777.000,00	15/06/2026 09:26:30	Intermediario
TARUMA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	41.759.790/0001-70	R\$ 1.776.395,30	15/06/2026 09:27:54	Intermediario
D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA	04.699.133/0001-59	R\$ 1.608.507,34	15/06/2026 09:23:35	Intermediario
TR CONSTRUCAO LTDA	44.333.365/0001-03	R\$ 1.507.975,64	15/06/2026 09:28:27	Intermediario
D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA	04.699.133/0001-59	R\$ 1.507.975,63	15/06/2026 09:27:45	Intermediario
FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	50.060.856/0001-86	R\$ 905.220,73	12/06/2026 17:30:27	Fornecedor Desclassificado

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	15/06/2026 09:08:04	O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	15/06/2026 09:15:50	O LOTE 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o LOTE 1 será encerrado automaticamente!
	15/06/2026 09:25:58	A etapa de envio de lances do LOTE 1 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
	15/06/2026 09:30:34	A prorrogação automática do LOTE 1 está encerrada.
	15/06/2026 09:30:50	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	15/06/2026 09:41:04	O tempo de negociação está encerrado .



Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	15/06/2026 09:41:15	A proposta do fornecedor FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$905.220,73 .
	16/06/2026 10:01:41	Fornecedor: FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA , com lance no valor de R\$ 905.220,73 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Descumpriu o despacho do Agente de Contratação, não enviou a proposta adequada ao último lance!
	16/06/2026 10:01:41	A proposta do fornecedor D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$1.507.975,63 .
	19/06/2026 08:34:18	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	19/06/2026 08:44:18	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
	22/06/2026 13:40:25	Boa tarde! Senho Pregoeiro, a sessão irá reiniciar hoje?
	22/06/2026 13:51:37	A pergunta é pertinente, porque desde 11 hs que abri a sessão e nao aconteceu nada!
	24/06/2026 09:06:05	Bom dia!
	24/06/2026 09:16:33	bom dia
	24/06/2026 13:16:20	BOA TARDE
	24/06/2026 13:16:25	Em respeito aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, eficiência, celeridade, publicidade e transparência, preconizados pelo art. 5º da Lei nº 14.133/2021, solicitamos esclarecimentos acerca do andamento da presente sessão pública, aberta na data de hoje e sem movimentação subsequente. Lembramos que a previsibilidade dos atos e o dever de informação são garantias dos licitantes, de modo que a ausência de atualizações ou de suspensão formal da sessão prejudica o acompanhamento do certame. Diante disso, requeremos que seja informado o cronograma de condução dos trabalhos ou formalizada a suspensão da sessão com data e horário certos para reabertura, em estrita observância à legalidade e à boa-fé administrativa.
	24/06/2026 13:37:34	Boa tarde Sr Pregoeiro
	24/06/2026 13:38:26	Precisamos de alguma informação sobre se a continuidade da sessão será ainda hoje.
	24/06/2026 15:20:09	Senhor Pregoeiro, considerando que a sessão foi aberta às 09h00 e, até o presente momento, não houve qualquer interação ou andamento regular no sistema, com a desconexão do Agente de Contratação/Comissão por período superior a 10 minutos, e conforme o disposto no item 5.16 do Edital, requer-se, a suspensão da sessão pública e a designação de nova data e horário para reinício, somente após decorridas 24 horas da comunicação formal aos participantes no sítio eletrônico, conforme determina o referido item editalício.
	26/06/2026 09:50:22	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA-04.699.133/0001-59 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA -04.699.133/0001-59 venceu o LOTE -1 pelo valor de R\$1.507.975,63 .
	26/06/2026 10:11:31	Bom dia!
	26/06/2026 10:20:44	Bom dia!
	26/06/2026 12:05:21	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	26/06/2026 12:05:33	O fornecedor FEITOSA CONSTRUTORA LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	26/06/2026 12:06:23	O fornecedor J W SOUSA LIMA LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	26/06/2026 12:07:00	O fornecedor JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	26/06/2026 12:15:22	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração



Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/06/2026 10:32:38	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de FEITOSA CONSTRUTORA LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: <i>Aguardando as peças recursais</i> . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 02/07/2026 e os outros interessados envie as contrarrazões até 07/07/2026 .
	29/06/2026 10:32:38	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de J W SOUSA LIMA LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: <i>Aguardando as peças recursais</i> . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 02/07/2026 e os outros interessados envie as contrarrazões até 07/07/2026 .
	29/06/2026 10:32:38	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: <i>Aguardando as peças recursais</i> . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 02/07/2026 e os outros interessados envie as contrarrazões até 07/07/2026 .
	03/07/2026 09:15:35	Srs. Licitantes, de acordo com o juízo de admissibilidade, deixo de conhecer a aludida intenção de Recurso/Reconsideração do fornecedor JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA - 08.866.317/0001-17 , tendo em vista, a ausência de pressupostos recursais, ou seja, o não envio no prazo de 03 (três) dias das razões recursais, configurando assim, a decadência do direito de recorrer.
	03/07/2026 09:15:45	Srs. Licitantes, de acordo com o juízo de admissibilidade, deixo de conhecer a aludida intenção de Recurso/Reconsideração do fornecedor J W SOUSA LIMA LTDA - 08.672.027/0001-32 , tendo em vista, a ausência de pressupostos recursais, ou seja, o não envio no prazo de 03 (três) dias das razões recursais, configurando assim, a decadência do direito de recorrer.
	03/07/2026 09:16:06	Srs. Licitantes, de acordo com o juízo de admissibilidade, deixo de conhecer a aludida intenção de Recurso/Reconsideração do fornecedor FEITOSA CONSTRUTORA LTDA - 32.611.684/0001-54 , tendo em vista, a ausência de pressupostos recursais, ou seja, o não envio no prazo de 03 (três) dias das razões recursais, configurando assim, a decadência do direito de recorrer.
	03/07/2026 09:16:24	A disputa do LOTE 1 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Lote 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA	04.699.133/0001-59	R\$ 1.507.975,63
2º	TR CONSTRUCAO LTDA	44.333.365/0001-03	R\$ 1.507.975,64
3º	TARUMA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	41.759.790/0001-70	R\$ 1.776.395,30
4º	J W SOUSA LIMA LTDA	08.672.027/0001-32	R\$ 1.810.000,00
5º	SAMBAIBA CONSTRUcoes LTDA	10.561.407/0001-41	R\$ 1.990.000,00
6º	ENGESERV CONSTRUTORA LTDA	31.570.201/0001-58	R\$ 1.997.000,00
7º	FEITOSA CONSTRUTORA LTDA	32.611.684/0001-54	R\$ 2.000.000,00
8º	JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA	08.866.317/0001-17	R\$ 2.007.500,00
9º	J. A. C. SA LTDA	17.257.344/0001-83	R\$ 2.008.500,00
10º	E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA	42.016.257/0001-81	R\$ 3.000.000,00
11º	CONSTRUMAIS - CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	18.166.662/0001-00	R\$ 7.980.234,12

Recursos do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
FEITOSA CONSTRUTORA LTDA	32611684000154	26/06/2026 12:05:33		Aguardando as peças recursais	Indeferido
J W SOUSA LIMA LTDA	08672027000132	26/06/2026 12:06:23		Aguardando as peças recursais	Indeferido
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA	08866317000117	26/06/2026 12:07:00		Aguardando as peças recursais	Indeferido

Mensagens Geral



Usuário	Data/Hora	Mensagem
	15/06/2026 09:02:35	Bom dia!
	15/06/2026 09:03:35	Passaremos as formalidades do pregão eletrônico em epígrafe, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para reforma e revitalização do Mercado Municipal de Porto Franco/MA, em conformidade com o Plano de Ação nº 09032025-083612 e Plano de Ação nº 09032026-096069.
	15/06/2026 09:03:56	Passaremos as formalidades do Concorrência Eletrônica em epígrafe, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para reforma e revitalização do Mercado Municipal de Porto Franco/MA, em conformidade com o Plano de Ação nº 09032025-083612 e Plano de Ação nº 09032026-096069.
	15/06/2026 09:04:25	Antes de prosseguirmos com a fase competitiva do Processo Licitatório, faz-se necessário o esclarecimento das seguintes informações:
	15/06/2026 09:04:51	É de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente, o cadastramento de propostas e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, nos termos do Edital da CONCORRENCIA ELETRÔNICA 001/2026.
	15/06/2026 09:05:11	Peço-lhes que acompanhem este procedimento licitatório até o seu desfecho, pois conforme determina as condições deste Edital, o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Agente de Contratação será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.
	15/06/2026 09:05:32	Na presente licitação, será adotado o MODO DE DISPUTA ABERTO, cujo procedimento operacional está previsto no Inciso I, do art. 56 da Lei 14.133/2021.
	15/06/2026 09:06:23	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o previsto no edital, de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
	15/06/2026 09:07:46	O critério de proposta inexecutável previsto para propostas abaixo de 75% do valor estimado pela administração, conforme o item 6.8 do Edital, não causará a desclassificação automática da proposta, mas dependerá da devida comprovação, por tratar-se de presunção relativa.
	15/06/2026 09:15:42	Daremos início a fase de lances. Boa sorte!
	15/06/2026 09:15:50	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1 às 09:15:50
	15/06/2026 09:20:37	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
	15/06/2026 09:43:10	Sr. Licitante FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA, fica concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para o envio de proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada de todas as planilhas que compõem a proposta, obrigatoriamente em arquivos PDF e XLS, nos termos do item 4.12 do Edital.
	15/06/2026 09:43:27	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 15/06/2026 09:43:00hs até o dia 16/06/2026 09:43:00hs para o(s) fornecedor(es): FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA.
	15/06/2026 09:49:53	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2026 foi SUSPENSO . Motivo: Aguardando proposta final. A REABERTURA será no dia 16/06/2026 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	16/06/2026 09:43:01	O prazo para o fornecedor FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	16/06/2026 10:00:55	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2026 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	16/06/2026 10:01:13	Bom dia!
	16/06/2026 10:04:10	Sr. Licitante D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA, fica concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para o envio de proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada de todas as planilhas que compõem a proposta, obrigatoriamente em arquivos PDF e XLS, nos termos do item 4.12 do Edital.
	16/06/2026 10:04:26	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 16/06/2026 10:04:00hs até o dia 17/06/2026 10:04:00hs para o(s) fornecedor(es): D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA.



Usuário	Data/Hora	Mensagem
	16/06/2026 10:04:58	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2026 foi SUSPENSO . Motivo: Aguardando proposta readequada. A REABERTURA será no dia 17/06/2026 10:05 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	16/06/2026 10:07:49	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2026 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	16/06/2026 10:08:20	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2026 foi SUSPENSO . Motivo: Aguardando proposta readequada. A REABERTURA será no dia 17/06/2026 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	16/06/2026 14:30:20	O fornecedor D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR 1_proposta_1781631020.rar no proposta final.
	17/06/2026 10:04:01	O prazo para o fornecedor D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	17/06/2026 15:01:13	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2026 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	17/06/2026 15:01:27	Boa tarde!
	17/06/2026 15:44:26	A proposta da empresa será encaminhada para o Setor Técnico da Secretaria de infraestrutura para análise de conformidade
	17/06/2026 15:44:52	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2026 foi SUSPENSO . Motivo: Análise da proposta pelo setor técnico. A REABERTURA será no dia 18/06/2026 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	18/06/2026 10:04:33	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2026 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	18/06/2026 17:20:03	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2026 foi SUSPENSO . Motivo: CONTINUIDADE DO CERTAME. A REABERTURA será no dia 19/06/2026 08:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	19/06/2026 08:32:10	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2026 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	19/06/2026 08:32:24	Bom dia a todos!
	19/06/2026 08:33:25	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo 16_relatorio_proposta_mercado_2b_analise_da_proposta_assinado_1781868804.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	19/06/2026 08:33:50	Considerando o Relatório Técnico emitido pela Equipe de Engenharia da Secretaria Municipal de Infraestrutura desta Prefeitura Municipal, a quem compete a responsabilidade pela análise da proposta de preços, declaramos a proposta da empresa D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA está classificada para o certame. Parecer Técnico anexado na aba de Documentos.
	19/06/2026 08:56:00	Dando continuidade aos trabalhos, solicito os documentos de habilitação nos termos do item 7.1 do Edital.
	19/06/2026 08:56:24	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 19/06/2026 08:56:00hs até o dia 19/06/2026 10:56:00hs para o(s) fornecedor(es): D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA.
	19/06/2026 09:39:28	O fornecedor D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR 2_habilitacao_1781872766.rar no habilitanet.
	19/06/2026 10:56:01	O prazo para o fornecedor D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .

Usuário	Data/Hora	Mensagem
		
	19/06/2026 11:16:51	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2026 foi SUSPENSO. Motivo: Analise dos documentos de habilitação. A REABERTURA será no dia 22/06/2026 11:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	22/06/2026 11:01:47	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2026 foi REABERTO, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	22/06/2026 16:05:36	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2026 foi SUSPENSO. Motivo: Analise dos documentos de habilitação. A REABERTURA será no dia 24/06/2026 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	24/06/2026 09:02:44	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2026 foi REABERTO, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	24/06/2026 09:02:52	Bom dia
	24/06/2026 15:20:33	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2026 foi SUSPENSO. Motivo: Considerando que até o presente momento não houve manifestação da área técnica em relação a análise dos documentos de habilitação, fica suspensa a sessão para o dia 26/06/2026.. A REABERTURA será no dia 26/06/2026 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	26/06/2026 09:20:58	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2026 foi REABERTO, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	26/06/2026 09:21:14	Bom dia
	26/06/2026 09:46:48	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo 17_analise_da_habilitacao_assinado_1782478008.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	26/06/2026 09:50:01	Considerando o Relatório Técnico emitido pela Equipe de Engenharia da Secretaria Municipal de Infraestrutura desta Prefeitura Municipal, a quem compete a responsabilidade pela análise da qualificação técnica, e considerando os demais documentos de habilitação, declaramos a empresa D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA habilitada. Parecer Técnico anexado na aba de Documentos.
	26/06/2026 15:59:20	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2026 foi SUSPENSO. Motivo: Continuidade do certame. A REABERTURA será no dia 29/06/2026 10:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	29/06/2026 10:30:04	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2026 foi REABERTO, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	29/06/2026 10:30:15	Bom dia!

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **09:16:24 horas do dia 03 de Julho de 2026** cuja ata foi lavrada pelo(a) Agente de contratação .


JONAS FIGUEIREDO BARROS
 Agente de contratação Oficial


JAILMA CIRQUEIRA DE SOUZA
 Equipe de Apoio


ADAILTON CHAVES MARINHO
Equipe de Apoio


Fls nº 865
RUBRICA

Autenticação: B6A8B168FE2E58E5507514035P4B30ED

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) Sec. de Administração do(a) MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA comunica aos interessados e participantes da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2026 referente à *Contratação de empresa especializada para reforma e revitalização do Mercado Municipal de Porto Franco/MA, em conformidade com o Plano de Ação nº 09032025-083612 e Plano de Ação nº 09032026-096069*, que ADJUDICA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA - 04.699.133/0001-59

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %
1	1	1,00	SERV	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 1.507.975,63	R\$ 1.507.975,6300	R\$ 2.010.634,18	R\$ 2.010.634,18	R\$ 502.658,55

Descrição: Contratação de empresa especializada para reforma e revitalização do Mercado Municipal de Porto Franco/MA, em conformidade com o Plano de Ação nº 09032025-083612 e Plano de Ação nº 09032026-096069

Subtotal Adjudicado: R\$ 1.507.975,63	Subtotal Orçado: R\$ 2.010.634,18	25,0000%	R\$ 502.658,55
--	---	----------	-------------------

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 1.507.975,63	R\$ 2.010.634,18	25,0000%	502.658,55

Porto Franco-MA, 03 de Julho de 2026


VALDERICE DA MOTA NEVES
Sec. de Administração

Assine aqui

Assine aqui

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) Sec. de Administração, HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *Contratação de empresa especializada para reforma e revitalização do Mercado Municipal de Porto Franco/MA, em conformidade com o Plano de Ação nº 09032025-083612 e Plano de Ação nº 09032026-096069*

Fornecedor : D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA - 04.699.133/0001-59

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	1,00	SERV	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 1.507.975,63	R\$ 1.507.975,63	R\$ 2.010.634,18	R\$ 2.010.634,18	--	R\$ 502.658,55

Descrição: Contratação de empresa especializada para reforma e revitalização do Mercado Municipal de Porto Franco/MA, em conformidade com o Plano de Ação nº 09032025-083612 e Plano de Ação nº 09032026-096069

Subtotal Lote R\$ 1.507.975,63

Subtotal Adjudicado R\$ 1.507.975,63	Subtotal Orçado: R\$ 2.010.634,18	25,0000%	R\$ 502.658,55
---	---	----------	-------------------

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 1.507.975,63	R\$ 2.010.634,18	25,0000%	502.658,55

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Porto Franco-MA, 03 de Julho de 2026


VALDERICE DA MOTA NEVES
Sec. de Administração

Assine aqui

Assine aqui